

# ДОГОВОР

№ 400-9817/08.12.2020 г.

Днес, 14.12.2020 г., в гр. София, между

**КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ**, (военно формирование 22800 - София), с адрес: п.к. 1606, гр. София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, ЕИК: 129010189, представлявано от командира на Военновъздушните сили генерал-майор Димитър Христов Петров, наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

**„ПЕТРОНИКС ГРУП“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дружба, бл.73, вх.В, ет.3, ап.5, ЕИК: 200381913, представлявано от Илия Неделков Петров – управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

на основание утвърден протокол с рег. № 400-9817/08.12.2020 г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на сграда № 48 във военно формирование 34420 - Костинброд”, проведена по реда на чл.20, ал.4, т.1 от Закон за обществени поръчки,

се сключи настоящия договор, по силата на който страните се споразумяха за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема за свое задължение, срещу заплащане, да извърши услуга с предмет: „Частичен ремонт на сграда № 48 във военно формирование 34420 - Костинброд”, изпълнявайки Строително-монтажни работи (СРР), посочени в „Количествено-стойностна сметка за изпълнение на строителната услуга“, (Приложение №1 към настоящия договор).

## II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл.2.** Цената е в български лева и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

**Чл.3.** Общата цена на договора за изпълнение на услугата, съгласно чл.1 от настоящия договор е **35 712,35 лв.** (тридесет и пет хиляди седемстотин и дванадесет лева и тридесет и пет стотинки) **без включен ДДС** и **42 854,82 лв.** (четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и четири лева и осемдесет и

две стотинки) с включен ДДС.

**Чл.4.** Начин на плащане:

Плащането ще се извърши авансово, в размер на 100% от стойността на доставката, с платежно нареждане от военно формирование 22800 - София, в срок до 17.12.2020 г., след получаването на документите по чл.5 от настоящия договор, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в банка „Юробанк България“ АД:

Банков код BIC: BPBIBGSF

Разплащателна сметка IBAN: BG39 BPBI 7940 1063 6459 01

**Чл.5.** Необходими документи за извършване авансово заплащане на услугата:

(1) Гаранция за 100% авансово плащане стойността на услугата, съгласно чл.37 от настоящия договор;

(2) Гаранция за изпълнение на договора, съгласно чл.38 от настоящия договор;

(3) Надлежно оформена фактура-оригинал за авансово заплащане стойността на договора, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на името на военно формирование 22800 - София, със следните данни:

- адрес: град София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 34;
- ЕИК: 129010189;
- МОЛ: Димитър Петров.

### **III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА**

**Чл.6.** (1) Услугата да бъде извършена в срок до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за приемане на строителната площадка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За дата на изпълнение на услугата се счита датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на услугата, подписан от комисия, назначена със заповед на командира на военно формирование 34420 – Костинброд, и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МББР.

**Чл.7.** (1) Изпълнението на услугата може да се спира, като се установява с акт обр. 10 от Наредба № 3/31.07.2003 г. на МББР, при следните условия:

1. Изключително неблагоприятни климатични условия, установени с

протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Освобождаващи от отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при форсмажорни обстоятелства като: природни бедствия, война, граждански размирици и др.

3. Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до строителната площадка за извършване на СРР, установена с протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При спиране на СРР на основание чл.7, ал.1 на настоящия договор, крайният срок на изпълнение на обекта се увеличава със срока на спирането.

#### **IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА**

**Чл.8.** Място на изпълнение на строителната услуга – войсков район № 2561 с ползвател военно формирование 34420 - Костинброд.

#### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл.9.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРР по Приложение №1 към настоящия договор, при спазване на нормативно установените правила за изпълнение и приемане на услугата и изискванията на чл.169, ал.1, от Закона за устройство на територията.

**Чл.10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава материалите и строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на СРР, да отговорят на техническите спецификации съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и на предложените от него в „Техническото предложение“ за изпълнение на услугата, с което е участвал във възлагане изпълнението на обществената поръчка (ОП), (Приложение №2 към настоящия договор).

**Чл.11.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитане и заплащане на изпълнените СРР и приемането на обекта – декларации за съответствие, протоколи, актове и други.

**Чл.12.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява нарежданията на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица по чл.19 и чл.20 от настоящия договор.

**Чл.13.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в

7 (седем) дневен срок, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се дефекти и недостатъци на изпълнените от него СРР в гаранционните срокове, съгласно чл.24 от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за появили се дефекти при неправилна експлоатация на сградите и съоръженията.

**Чл.14.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок от 5 (пет) работни дни от подписването на настоящия договор, да представи на лицето за контакт от военно формирование 22800 - София, списъци на лицата (име, презиме, фамилия, ЕГН, длъжност), механизацията и автомобилна техника (марка, модел, рег. номер), необходими за изпълнение на поръчката.

**Чл.15.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифицирано техническо ръководство за изпълнение на СРР при изпълнението на услугата.

**Чл.16.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе всички необходими мерки за опазване на пътищата и подходите, ползвани от него по време на СРР, както и за безопасността на съществуващия трафик, за което носи пълна отговорност. В случай на констатирана и писмено доказана повреда на съществуващите пътища и подходи при изпълняваните от него СРР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги ремонтира за своя сметка.

**Чл.17.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва със свои представители в комисии, назначени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнение на нормативната уредба.

## **VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл.18.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител имат право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществяват контрол върху качеството и количеството на изпълнените СРР.

**Чл.19.** Строителният контрол при изпълнение на СРР и контролът на качеството им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се упражняват от лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които ще упражняват контрол за изпълнението на строителната услуга на обекта. Те ще извършват контрол на количеството и качеството на извършваните СРР и вложените строителни материали, ще проверяват и подписват актове и количествено-стойностни сметки.

**Чл.20.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заверява извършените и

доказани с подробни количествени сметки за СРР и други разходи, до 10 (десет) календарни дни след приемане на строителната услуга с приемателен протокол за обекта, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МББР, подписан от назначена от командира на военно формирование 34420 - Костинброд комисия и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.21.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до обекта, съгласно предварително предоставения списък, на лицата и механизацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на строителната услуга.

**Чл.22.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква некачествено изпълнени СРР да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на СРР и нормативните документи, като всички разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.23.** При виновно неизпълнение на договорения срок за изпълнение на строителната услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които се считат за окончателно намаление на крайната стойност на цената на договора и не подлежат на възстановяване.

## **VII. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ**

**Чл.24.** Гаранционни срокове:

1. За всички СРР, съгласно Приложение №1 към настоящия договор – 5 (пет) години;
2. За всички видове изпълнени видове СРР, неупоменати в Приложение №1 към настоящия договор – минималните гаранционни срокове, определени в Наредба № 2/31.07.2003 г. на МББР: 5 (пет) години.

**Чл.25.** (1) Гаранционните срокове текат от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за обекта, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МББР, подписан от комисия, назначена със заповед на командира на военно формирование 34420 - Костинброд и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Максималният срок за закриването на рекламацията е 30 (тридесет) календарни дни, като за начало се счита датата на издаването на „Акт за рекламация”.

**Чл.26.** При предявяване на рекламация на качеството на извършения ремонт, получено в рамките на гаранционните срокове по чл.24 от настоящия

договор, същият се удължава със срока за удовлетворяване на рекламацията, (от датата на подписване на „Акт за рекламация“, съгласно чл.31, ал.2, от настоящия договор, до датата на закриването на рекламацията с „Акт за възстановяване“, съгласно чл.32 от настоящия договор).

**Чл.27.** Основание за предявяване на рекламация е несъответствие в качеството на извършения ремонт, получено в рамките на гаранционните срокове, определени в договора, когато са установени:

- липси, които са открити след ремонта;
- скрити недостатъци при първоначалния преглед;
- преждевременно износване на вложените при ремонта строителни материали, предизвикващо нарушаване работата при ползването;
- разрушаване или нарушаване на работоспособността на покрива по причини от производствен или конструктивен характер;
- други отклонения.

**Чл.28.** Рекламацията се счита за основателна, ако е направена в рамките на гаранционните срокове, съгласно чл.24 от настоящия договор.

**Чл.29.** При констатирани скрити дефекти на ремонтираната сграда рекламация се предявява в срок до 5 (пет) работни дни от откриването им, но не по-късно от сроковете на гаранцията.

**Чл.30.** (1) При констатиране на несъответствия от заложените качествени показатели по време на експлоатацията на покрива, командирът на военно формирование 34420 - Костинброд е длъжен своевременно да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Уведомяването по ал.1 се извършва чрез изпращане на „Телеграма - известие за несъответствие“, за предявената рекламация, (Приложение №3 към настоящия договор).

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, на основание „Телеграма-известие за несъответствие“, уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за предявената рекламация и уточнява датата и мястото за извършване на анализ на причините, довели до нея.

(4) Времето за начало на анализа на причините, довели до несъответствието, да не надвишава 10 (десет) работни дни.

**Чл.31.** (1) Командирът на военно формирование 34420 - Костинброд издава заповед за назначаване на комисия за разглеждане на рекламацията.

(2) Резултатите от анализа на рекламацията се документират в „Акт за рекламация”, (Приложение №4 към настоящия договор). Актът се подписва от представителите на военно формирование 34420 - Костинброд и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай, че представителят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се яви във военно формирование 34420 - Костинброд, комисията съставя едностранен „Акт за рекламация”.

(4) „Акт за рекламация” се изготвя от военно формирование 34420 - Костинброд, в 3 (три) еднакви екземпляра за: военно формирование 34420 - Костинброд, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ..

(5) Максималният срок за закриването на рекламацията е 30 (тридесет) работни дни, като за начало се счита датата на издаването на „Акт за рекламация”.

**Чл.32.** Закриването на рекламацията се документира с „Акт за възстановяване”, (Приложение №5 към настоящия договор). Актът се изготвя от военно формирование 34420 - Костинброд и се подписва от представителите на военно формирование 34420 - Костинброд и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 3 (три) еднакви екземпляра за: военно формирование 34420 - Костинброд, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.33.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за анализа на причините, довели до несъответствието, и за предприетите коригиращи действия за повторното им недопускане.

(2) В случаите, когато комисията по чл.31, ал.1, констатира, че причината за несъответствието е свързана с неправилна експлоатация от страна на военно формирование 34420 - Костинброд, командирът на военното формирование предприема изпълнението на коригиращи действия с цел повторно недопускане на дефекта.

**Чл.34.** Всички разходи (транспортни, за ремонт, командировки и др.), свързани с възстановяването на рекламирания дефект, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при установена виновност на военно формирование 34420 - Костинброд – за сметка на военното формирование.

**Чл.35.** При неуреждане на рекламацията съгласно срока, посочен в чл.31, ал.5, от настоящия договор, или при отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предприеме действия за нейното закриване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема съответните мерки за удържане на неустойки, съгласно раздел X.

НЕУСТОЙКИ от настоящия договор.

**Чл.36.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за уреждането на всички казуси и действия по рекламацията към производителя на вложените строителни материали.

(2) Производителят/доставчикът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ може да участва директно като страна по рекламацията, при пълно съдействие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА**

**Чл.37.** Гаранция за авансово плащане.

(1) За извършване на авансово плащане на услугата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 100% авансово плащане стойността съгласно чл.3 от настоящия договор с включен ДДС, под формата на оригинал или копие от банков документ заверен „Вярно с оригинала” и печат на дружеството, за внесена парична сума за стойността на услугата, по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в „УниКредит Булбанк” АД, гр. София, IBAN: BG27 UNCR 7000 3320 4488 76, BIC: UNCRBGFSF;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за авансово плащане в срок до 30 (календарни) дни след изпълнението на договора и представяне на следните документи:

- приемо-предавателен протокол, съгласно чл.6, ал.2 от договора;
- надлежно оформена фактура за изпълнение на услугата, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с „нулеви стойности“, със знак (+) стойността на услугата и със знак (-) стойността на авансово плащане съгласно фактурата посочена в чл.5, ал.3 от настоящия договор.

## **IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.38.** (1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя оригинал или копие от банков документ заверен „Вярно с оригинала” и печат на дружеството, за внесена парична сума за стойността на услугата, по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в „УниКредит Булбанк” АД, гр. София, IBAN: BG27 UNCR 7000 3320 4488 76, BIC: UNCRBGFSF;

(2) Гаранцията за изпълнение ще бъде в размер на 5% (пет процента) от общата стойност на услугата, съгласно чл.3 от договора без включен ДДС, възлизаща на **1 785,00 лв.** (хиляда седемстотин осемдесет и пет лева).

(3) Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава изцяло гаранцията за изпълнение на договора, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнението на този договор, като има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки, вследствие лошо или забавено изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(5) Гаранцията за изпълнение на извършената услуга не се освобождават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или въпросът е отнесен за решаване пред съда. При решаване на въпроса в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите в размер, отговарящ на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(6) Гаранцията за изпълнение на извършената услуга се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи:

1. При съгласие между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за размера и правото на получаване на неустойки, предвидени в раздел X. НЕУСТОЙКИ от настоящия договор;

2. При произнасяне на съдебен орган по спор между страните. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата или част от гаранциите за изпълнение и за осигуряване гаранционния срок за извършената доставка, за удовлетворяване на свое вземане, в съответствие с решението на съдебния орган;

3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде развален по негова вина или е налице неизпълнение или изпълнение, което е частично, некачествено, забавено или неточно, на което и да е от задълженията на изпълнителя по този договор.

## X. НЕУСТОЙКИ

**Чл.39.** (1) В случай на забавяне на изпълнението на строителната услуга, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети процента), за всеки просрочен ден, но не повече от 5% (пет процента) от общата стойност на договора, без включен ДДС.

(2) При частично или пълно неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска неустойка в размер на 5% (пет процента), от неизпълнената част

на настоящия договор, без включен ДДС.

(3) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.

## **XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.40.** Договорът може да бъде прекратен:

(1) По взаимно съгласие от двете страни – изразено писмено и подписано от тях.

(2) Едностранно от изправната страна, с предизвестие от 10 (десет) работни дни, ако неизправната страна не изпълнява задълженията си по настоящия договор;

(3) При прекратяване на юридическото лице – страна по настоящия договор, без правопримство по смисъла на законодателството на държавата, в която е установено лицето;

(4) При обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност или при започване на производство по несъстоятелност или ликвидация.

**Чл.41.** Договорът може да бъде развален при условията и по реда на Закон за задълженията и договорите.

## **XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл.42.** Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима сила като: земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения, нареждания и други подобни, които са наложени с административен акт на държавен или общински орган.

**Чл.43.** За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след сключване на договора, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати или, ако е било предвидимо, не е било предотвратено.

**Чл.44.** Не е налице непреодолима сила, ако събитието е вследствие на неположена грижа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено.

**Чл.45.** За възникването и преустановяването на непреодолимата сила

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**  
за изпълнение на строителната услуга

№	ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР)	Мяр-ка	К-во	Ед. цена без ДДС	ОБЩО без ДДС
<b>I. ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ.</b>					
1	Частичен демонтаж на съществуваща хидроизолация	м <sup>2</sup>	190,00	5,58	1 060,20
2	Частичен демонтаж на съществуваща циментова замазка за наклон по плосък покрив	м <sup>2</sup>	138,00	4,87	672,06
3	Демонтаж на съществуващи воронки по плосък покрив	бр.	2	28,31	56,62
4	Ивършване на тестове за проходимост на вътрешни вертикални водосточни траби ф.150 мм.	бр.	2	65,00	130,00
5	Доставка и монтаж на воронки с долно оттичане с листоуловител по плосък покрив ф.110	бр.	2	175,00	350,00
6	Изкърпване на компрометирана мазилка и циментова шпакловка с мрежа по комини	м <sup>2</sup>	15,54	16,80	261,07
7	Частична направа на изравнителна армирана циментова замазка по плосък покрив	м <sup>2</sup>	138,00	21,02	2 900,76
8	Доставка и полагане на битумен грунд по плосък покрив и бордове	м <sup>2</sup>	190,00	3,61	685,90
9	Доставка и монтаж на хидроизолация на покрив и бордове с хидроизолационен материал на полиестерна основа минимум 4 мм /1 ви пласт 4 кг. без посипка и 2 ри пласт 4,5 кг. с минерална посипка по плосък покрив	м <sup>2</sup>	190,00	19,21	3 649,90
10	Пренасяне и извозване на строителни отпадъци до 10 км	м <sup>3</sup>	8,00	61,55	492,40
<b>Общо за I. ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ, без вкл. ДДС</b>					<b>10 258,91</b>
<b>II. ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА ВТОРИ ЕТАЖ</b>					
11	Доставка и монтаж на прозорец PVC с р-ри 225 x 140 см. (23 броя) с четирикамерен профил, бял с двоен стъклопакет 24 мм нискоемисионно стъкло, с едно двусово отваряемо крило, коефициент на топлопреминаване на сглобен елемент $U_w < 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ клас на въздухонепроницаемост не по-нисък от 3 съгл. БДС EN 12207:2002	м <sup>2</sup>	72,45	193,39	14 011,11
12	Доставка и монтаж на външен подпрозоръчен алуминиев перваз - 24 см, цвят – бял	лин.м	51,75	4,36	225,63
13	Доставка на вътрешен подпрозоръчен перваз - 18 см, PVC, цвят – бял	лин.м	51,75	3,51	181,64
14	Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди шпакловка по стени	м.	118,95	3,52	418,70
15	Вътрешен монтаж на топлоизолационна система XPS 2 x 10 см. около прозорец	м.	118,95	17,40	2 069,73
16	Подмазване с циментова шпакловка с мрежа под вътрешна PVC подпрозоречна дъска	м.	51,75	18,57	961,00
17	Обръщане около прозорец с гипсова шпакловка с усилен рѣбохранители	м.	118,95	16,88	2007,88

18	Отсичане с хартиено тиксо около прозорци и боядисване с бял латекс двукратно	м.	90,70	4,80	435,36
19	Доставка и монтаж на вертикални текстилни щори за прозорци с р-р 225 x 140 см. (23 броя) .	бр.	23	206,16	4 741,68
20	Пренасяне и извозване на строителни отпадъци до 10 км	м <sup>3</sup>	8,00	50,00	400,00
<b>Общо за II. ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА ВТОРИ ЕТАЖ, без вкл. ДДС</b>					<b>25 452,73</b>
<b>Общо за I и II без вкл. ДДС:</b>					<b>35 711,64</b>
<b>20% ДДС:</b>					<b>7 142,33</b>
<b>Всичко за I и II с вкл. ДДС:</b>					<b>42 854,82</b>

Обща стойност на строителната услуга **35 711,64** лв. (тридесет и пет хиляди седемстотин и единадесет лева и шестдесет и четири стотинки) **без включен ДДС** и **42 854,82** лв. (четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и четири лева и осемдесет и две стотинки) **с включен ДДС**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**КОМАНДВАНЕ  
НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ**

.....  
**ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТЪР ПЕТРОВ  
КОМАНДИР  
НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ**

.....  
**ПОЛКОВНИК БОЙКО СОКОЛОВ  
НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ“  
В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС**

.....  
**ПОДПОЛКОВНИК СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ  
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В КАНЦЕЛАРИЯТА  
НА КОМАНДИРА НА ВВС**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**„ПЕТРОНИКС ГРУП“ ЕООД**

.....  
**ИЛИЯ ПЕТРОВ  
УПРАВИТЕЛ  
НА „ПЕТРОНИКС ГРУП“ ЕООД**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на сграда № 48 във военно формирование 34420 - Костинброд”

от „ПЕТРОНИКС ГРУП“ЕООД

със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. Дружба, бл. 73, вх. В, ет. 3, ап. 52;  
ЕИК: 200381913, тел:0877/097405, факс.....

e-mail: petronixgrup@abv.bg, представлявано от Илия Неделков Петров – управител.,  
участник във възлагането на обществената поръчка.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с представените от Вас Изисквания на възложителя за изпълнение на заявената от Вас обществена поръчка (ОП), Ви информираме, че желаем да участваме във възлагането ѝ, със следното техническо предложение:

1. Представяването от мен дружество „ПЕТРОНИКС ГРУП“ЕООД е в състояние да извърши ремонт на покрива на сграда № 48 във военно формирование 34420 - Костинброд, съгласно „Количествена сметка за изпълнение на строителната услуга“, (Приложение № 1 към изискванията на възложителя).

2. Съгласни сме, съответствието на извършените от нашето дружество строително-монтажни работи (СМР) с изискванията на възложителя да се оценява чрез проверка на съответствието с „Количествено-стойностната сметка“, приложение към договора за изпълнение на строителната услуга.

3. Вложените материали, строителните продукти и извършените СМР ще бъдат със срок на гаранция 2 (две) години, след въвеждане в експлоатация, считано от датата на протокола за приемане на услугата, съгласно Наредба 2 /31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежи в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4. При изпълнение на СМР ще използвам следните строителни материали:

№	Наименование на видовете СМР	Използвани строителни материали
1.	Доставка и монтаж на воронки с долно оттичане с листоуловител по плосък покрив ф.110	“SALAMBO”- Воронки
2.	Изкърпване на компрометирана мазилка и циментова шпакловка с мрежа по комини	ДЕКЛАРАЦИЯ № AG-037-07-13; ДЕКЛАРАЦИЯ- мрежа

3.	Частична направа на изравнителна армирана циментова замазка по плосък покрив	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАМАЗКА № AZ-038-07-13
4	битумен грунд	„Саламбо“- битумен грунд
5	хидроизолационен материал /1 ви пласт 4 кг. без посипка и 2 ри пласт 4,5 кг. с минерална посипка	продукта: Политес АКВ-К, АРР, 4кг без и 4,5 кг със минерална посипка (ЗА ЗИМНИ УСЛОВИЯ)
6	PVC прозорци и первази	“VIVA PLAST”
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди шпакловка по стени	Топливо – Дълбоко проникващ грунд
8	Вътрешен монтаж на топлоизолационна система XPS 2 x 10 см. около прозорец	Топлоизолационна система , “BAUMASTER”
9	Подмазване с циментова шпакловка с мрежа под вътрешна PVC подпрозоречна дъска	декларация за „АНПРО“ гипсова шпакловка; деларация мрежа.
10	Обръщане около прозорец с гипсова шпакловка с усилен рѣбохранители	Декларация за „АНПРО“ гипсова шпакловка; Ъгъл с мрежа

*Забележка: Участникът да посочи съгласно КС за отделните видове СМС, какви материали ще използва, с техните технически параметри и марка, като приложи и декларации за съответствие и сертификати за тях към техническото предложение.*

**5. Предлагаме Ви:**

5.1. Срок за изпълнение на услугата – до **90 (деветдесет) календарни дни**, от датата на приемане на строителната площадка от наша страна за изпълнение на услугата.

*Забележка: При неблагоприятни метеорологични условия, дружеството е съгласно да се спира изпълнението на услугата, съгласно чл. 7. от проекта на договор, за да не се допуска некачествено изпълнение на СМР.*

5.2. Гаранционни срокове на извършените СМР – **5 (пет) години** от датата на подписване на протокол за приемане на изпълнените СМР.

**6. Срокът на валидност на това техническо предложение и на офертата е 30 (тридесет) дни от датата на подаване на офертата ни.**

7. Запознати сме с проекта на договора.

8. Представяването от мен дружество:

- е изпълнило през предходните 36 (тридесет и шест) месеца следните договори, със сходен предмет на дейност, за които са издадени референции за тяхното изпълнение:

- „Ремонт 9 бр. покриви във в. ф 36780-Шабла“. (Приложение с рег. № 400-1786/09.03.2018г.

- „Ремонт на покрив във в. ф 34690-Добри дол“. (Приложение с рег. № ЗНК-853/02.06.2020г.

- „Ремонт на покрив във в. ф 32040-Крумово и др. (Приложение с рег. № 3-4282/30.09.2020г.

- „Доизграждане на жилищен блок №6 – Червен бряг (Приложение с Док.№ 38-00-252/26.02.2020г.

- „Ремонт на покрив във в. ф 34630 – Божурище. (Приложение с рег. №1082/14.07.2020 г.

- не е имало прекратен по наша вина договор с военни формирования от състава на Военновъздушните сили;

- не е имало рекламации по договори с военни формирования от състава на Военновъздушните сили, които не са отстранили в договорения срок;

- притежава:

- валидно удостоверение, издадено от Камарата на строителите в България, в уверение на това, че дружеството ни е вписано в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи с обхват пета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, или еквивалентен документ, издаден от органи, установени в други държави членки, с рег. № 1404/24.09.2020г. (Приложение с № V-TV 015634 към настоящото техническо предложение);

- валиден сертификат на дружеството за въведена интегрирана система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2015, (Приложение с № SISBALQ1220191122/11.12.2019г. към настоящото техническо предложение);

- валиден сертификат на дружеството за въведена интегрирана система за управление на околната среда, съгласно стандарт ISO 14001:2015, (Приложение с № SISABLE122019157/11.12.19г. към настоящото техническо предложение);

- валиден сертификат на дружеството за въведена интегрирана система за управление на здравето и безопасността на труда, съгласно стандарт ISO 45001:2018, (Приложение с № SISBALQ122019161/11.12.2019г. към настоящото техническо предложение);

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

№ 1. Копия от издадени референции на дружеството за добро изпълнение на договори със сходен предмет на дейност, заверени „Вярно с оригинала“ и печат на дружеството.

№ 2. Копие от удостоверение, издадено от Камарата на строителите в България, в уверение на това, че дружеството ни е вписано в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи с обхват пета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, или еквивалентен документ, издаден от органи, установени в други държави членки, с рег. № 1404/24.09.2020г. (Приложение с № V-TV 015634 рег, заверено „Вярно с оригинала“ и печат на дружеството.

№ 3. Копие от валиден сертификат на дружеството за въведена интегрирана система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2015, заверено „Вярно с оригинала“ и печат на дружеството.

№ 4. Копие от валиден сертификат на дружеството за въведена интегрирана система за управление на околната среда, съгласно стандарт ISO 14001:2015, заверено „Вярно с оригинала“ и печат на дружеството.

№ 5. Копие от валиден сертификат на дружеството за въведена интегрирана система за управление на здравето и безопасността на труда, съгласно стандарт ISO 45001:2018, заверено „Вярно с оригинала“ и печат на дружеството.

№ 6. Копия от сертификати и декларации за съответствие на предложените строителни материали за изпълнение на услугата, заверени „Вярно с оригинала“ и печат на дружеството.

Дата: 02.12.2020 г.  
Гр. София

УПРАВИТЕЛ НА  
„ПЕТРОНИКЪТ ГРУП БООД“



.....  
(подпишете, фамилия и печат)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Петроникът", written at the bottom left of the page.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Петроникът", written at the bottom right of the page.

**ДО  
КОМАНДИРА НА ВВС  
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТЪР ПЕТРОВ**

**ТЕЛЕГРАМА-ИЗВЕСТИЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР,**

Уведомявам Ви, че по време на експлоатацията на сграда №48 във военно формирование 34420 - Костинброд са констатирани следните несъответствия (дефекти):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ремонта на сграда №48 е извършен по договор № 400-\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2020 г, между Командването на Военновъздушните сили и....., е в гаранционен срок от ... .., в продължение на ... .. месеца и е въведен в експлоатация от ... ..

На основание на горепосоченото и в съответствие с Правилника за осигуряване и управление на качеството на отбранителни продукти за Министерството на отбраната и Българската армия, моля Командването на ВВС да разкрие процедура за предявяване на рекламация към изпълнителя по договора.

**КОМАНДИР  
НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ .....**

.....  
(звание, подпис, име и фамилия)

Отпечатано в ... .. екз.



**УТВЪРЖДАВАМ**

.....  
..... (.....)  
(подпис, име, фамилия)  
...../..... Г.

**АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ № .....**

за .....  
(наименование на несъответстващия отбранителен продукт)

...../..... Г.

Комисия, назначена със заповед № ...../..... Г. на командира  
на военно формирование ....., в състав:

Председател: .....  
и членове:

..... ОТ .....;  
..... ОТ .....

се събра да установи причините за отклонението от качествените  
характеристики на отбранителния продукт, установиха:

1. ....  
(наименование на отбранителен продукт)

.....  
(пълна информация за идентифициране на материалното средство)  
по Договор № ..... между Военновъздушните сили на Р. България и  
.....,  
с гаранционен срок ..... месеца, в сила от .....

2. Експлоатация на несъответстващия отбранителен продукт  
.....  
(посочват се бележките по изпълнението на инструкциите и условията на  
експлоатацията на материалното средство)

3. Описание на отклонението от параметрите на отбранителния продукт  
.....  
(дата и обстоятелства, при които е открит отказа/неизправността, кратко описание,  
предполагаеми причини и последствия)

4. Списък на неизправните елементи от материалното средство (ако е необходимо)  
.....  
.....  
(място и начин на съхранение на материалното средство до получаването му от страна  
на изпълнителя и/или получаване на конкретни указания за действие)

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА  
Въз основа на изложеното комисията





**УТВЪРЖДАВАМ**

.....  
...../...../  
(подпис, фамилия)  
...../..... Г.

**АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**

1. На основание рекламационен акт № ...../..... Г.
2. ....  
(наименование на отбранителния продукт)
3. ....  
(наименование и номер на неизправен, агрегат блок, възел, ако е приложимо)
4. Дата на откриване на неизправността  
.....
5. Нарботени часове от началото на експлоатацията:  
.....
6. Описание на неизправността  
.....
7. Извършени са следните ремонтни дейности  
.....
8. Отбранителният продукт (агрегат, възел) е възстановен със средствата на  
.....
9. Възстановеният отбранителен продукт е приет от  
.....  
(звание и фамилия на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ)  
Отбранителният продукт (агрегат, възел) се счита възстановен и годен за  
.....
10. Списък на ЗИП, изразходван при възстановяването на отбранителния продукт  
.....  
(попълва се при необходимост, или се изтрива)  
.....

Представител на  
изпълнителя по договора

..... / ..... /  
Подпис Фамилия

Комисия на  
потребителя:  
Председател:

----- / ----- /  
Подпис Фамилия

Членове:  
----- / ----- /

Подпис Фамилия  
----- / ----- /  
Подпис Фамилия

**Забележка:** Актът се изготвя в 3 екз. и се изпраща по разпределение до:

1. Възложителя.
2. Изпълнителя.
3. Потребителя.

