

## **КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ**

п.к.1606, София, бул."Ген. Тотлебен" № 34

Рег. № 400-6189/05.08.2020 г.

Екз. Единствен

### **ПРОТОКОЛ № 3**

от работата на комисия, назначена със заповед на Командира на Военновъздушните сили, № ФСД-168/14.07.2020 г., за разглеждане, оценяване, допускане и класиране на офертите на участниците в процедура за обществена поръчка с предмет „Ремонт на сграда № 18 – част от център за специализирана подготовка на летателен състав във военно формирование 42130 – Боровец”, открита с Решение на Командира на Военновъздушните сили № 400-4580/11.06.2020 г.

Днес, 05.08.2020 г., от 10:00 часа, в изпълнение на точка I от заповед № ФСД-168/14.07.2020 г. на Командира на Военновъздушните сили, комисия в състав:

Председател: ц. сл. Стефан Атанасов Бозов - главен експерт в сектор „Договори и обществени поръчки" в Командването на ВВС

Членове:

- майор Васил Димчов Дулев - началник на военно формирование 42130-Боровец;
  - майор Игнат Филчев Иванов - началник на отделение „Логистика“ във военно формирование 54320-Божурище,
  - ц. сл. Петко Цветков Димитров - главен експерт в сектор „Договори и обществени поръчки” в Командването на ВВС;
  - ц. сл. Милена Атанасова Иванова - главен експерт в сектор „ИО и ППЗ” в отдел „Логистика“ в Командването на ВВС;
  - ц. сл. Йордан Василев Жечков - главен експерт в сектор „ИО и ППЗ” в отдел „Логистика“ в Командването на ВВС;
  - ц. сл. Цветомир Валериев Цветанов - старши юрисконсулт в сектор „Договори и обществени поръчки” в Командването на ВВС,
- се събра в пълен състав, с цел:
- разглеждане на представените документи от участниците във възлагането на обществената поръчка (ОП), на основание решения в Протокол № 1 с рег. № 400-5896/27.07.2020 г. и Протокол № 2 с рег. № 400-6009/30.07.2020 г., от работата на комисията;
  - вземане на решение за допускането на дружествата, подали оферти за изпълнение на ОП, до по-нататъшно участие във възлагането на ОП;
  - разглеждане и оценяване на Техническите предложения на допуснатите участници.

Преди започване на заседанието, членът на комисията майор Игнат Иванов, попълни и подписа декларация по чл.103, ал.2, от ЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците.

I. Председателят на комисията информира останалите членове, че в указаните срокове за представяне на изискваните от участниците документи, са получени следните документи:

1. На основание решения в Протокол № 1 с рег. № 400-5896/27.07.2020 г.:

1.1. От „Инфра Инвест Контракт” ЕООД с рег. № 400-804ДОП/30.07.2020 г., в 13:00 часа:

- Декларация за неучастие на подизпълнител, съгласно Приложение № 9 от Документацията за участие във възлагането на ОП (Документацията);

- Декларация за изпълнени договори за услуги със сходен предмет на дейност, изпълнени през предходните три години, с приложени две референции за добро изпълнение, съгласно Приложение № 7 от Документацията;

- Заверени „Вярно с оригинала“ копия от неговият общ годишен оборот за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., деклариран в раздел Б Икономическо и финансово състояние в еЕЕДОП.

1.2. От „КИД ПЛЮС” ЕООД с рег. № 400-805ДОП/31.07.2020 г., в 10:45 часа, заверени „Вярно с оригинала“ копия от неговият общ годишен оборот за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., деклариран в раздел Б Икономическо и финансово състояние в еЕЕДОП.

1.3. От „ЕР СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД **не са изпратили** заверени „Вярно с оригинала“ копия от неговият общ годишен оборот за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., деклариран в раздел Б Икономическо и финансово състояние в еЕЕДОП.

2. На основание решения в Протокол № 2 с рег. № 400-6009/30.07.2020 г., от „Ремонт П Строй“ ЕООД **не са изпратили** доказателства, че договор за строителна услуга с рег. № 3-6032/31.10.2019 г. е изпълнен и че от дружеството са предприети мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

II. След като комисията се запозна с горепосочените документи в раздел I от настоящия протокол, комисията направи следните

### КОНСТАТАЦИИ:

1. Представените документи от „КИД ПЛЮС” ЕООД и „Инфра Инвест Контракт” ЕООД доказват декларираното от двете дружества в техните еЕЕДОП, с което покриват изискванията относно Икономическо и финансово състояние и критериите за подбор.



2. С непредставянето от страна на „ЕР СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД на заверени „Вярно с оригинала“ копия от неговият общ годишен оборот за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., декларирани в еЕЕДОП, не се покриват изискванията за Икономическото и финансовото състояние на дружеството, посочени в Документацията за участие във възлагането на ОП (Документацията), е налице основание за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.

3. С непредставянето от страна на „Ремонт П Строй“ ЕООД на доказателства, че договор за строителна услуга с рег. № 3-6032/31.10.2019 г. е изпълнен и че от дружеството са предприети мерки, които гарантират неговата надеждност, е налице основание за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.

III. На основание констатациите в раздел II от настоящия протокол, комисията взе следните

### РЕШЕНИЯ:

1. Допуска до по-нататъшно участие във възлагането на ОП „КИД ПЛЮС“ ЕООД и „Инфра Инвест Контракт“ ЕООД.

2. Не допуска до по-нататъшно участие във възлагането на ОП следните участници:

2.1. „ЕР СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, на основание чл.54, ал.1, т.5 б) от ЗОП:

„Не е представил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основание за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.“

Годишните финансови отчети не са налични в електронен формат и не са публикувани в публичен регистър, и участникът не е представил доказателства за икономическо и финансово състояние, съгласно т.5.1. и 5.2. от раздел IX. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР от Документацията:

„5.1. Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за предходните 2017 г., 2018 г. и 2019 г., на стойност не по-малка от 940 000,00 лв. без вкл. ДДС.

5.2. Изискването относно икономическото и финансовото състояние на участниците се доказва със заверено копие с печата на дружеството и „Вярно с оригинала“, на годишния финансов отчет за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.“

2.2. „Ремонт П Строй“ ЕООД, на основание чл.57, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.55, ал.1, т.4 от ЗОП.

На основание писмо с вх. рег. № 400-4626/04.05.2020 г. на командира на военно формирование 32040-Крумово до Командира на ВВС е доказано, че участникът е виновен за неизпълнение на договор за строителна услуга с рег. № 3-



6032/31.10.2019 г., с предмет: „Ремонт на отоплителна система в сграда № 137 - Стартови дом и котелно“, сключен между военно формирование 32040-Крумово и „Ремонт П Строй“ ЕООД, като е представил недостоверна информация в Част III: Основания за изключване, раздел В от еЕЕДОП, както следва:

„Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?

Ако „да“, моля, опишете подробно:“

Участникът е посочил „**НЕ**“.

Не са представени доказателства, на основание решения в Протокол № 2 с рег. № 400-6009/30.07.2020 г., от работата на комисията, че:

- договор за строителна услуга с рег. № 3-6032/31.10.2019 г. е изпълнен;
- от дружеството са предприети мерки, които гарантират неговата надеждност.

**IV.** Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници във възлагането на ОП - „КИД ПЛЮС“ ЕООД и „Инфра Инвест Контракт“ ЕООД, по реда на завеждане на офертите им.

**1.** След като разгледа техническото предложение на „КИД ПЛЮС“ ЕООД, комисията констатира:

1.1. Предложените гаранционни срокове за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи – **8 (осем) години**.

1.2. Срок за изпълнение на ОП – **70 (седемдесет) календарни дни**, от подписването на протокол за приемане на строителната площадка.

**2.** След като разгледа техническото предложение на „Инфра Инвест Контракт“ ЕООД, комисията констатира:

1.1. Предложените гаранционни срокове за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи – **10 (десет) години**.

1.2. Срок за изпълнение на ОП – **60 (шестдесет) календарни дни**, от подписването на протокол за приемане на строителната площадка.

**3.** В резултат от разглеждане и сравняване на предложените от участниците гаранционни срокове за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, които съгласно Методика за определяне на комплексна оценка на офертите от Документацията са показател за оценка на офертите „**К4**“, с **относителна тежест 10%**, предложените гаранционни срокове от „Инфра Инвест Контракт“ ЕООД - 10 (десет) години, са с 25% по-благоприятни от предложените гаранционни срокове от „КИД ПЛЮС“ ЕООД - 8 (осем) години.



V. На основание констатираното в т.3 от раздел IV от настоящия протокол, комисията взе следните

### РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл.72, ал.1 и ал.2, т.2 от ЗОП,

„(1) Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

(2) Обосновката по ал.1 може да се отнася до:

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството“;

участниците „Инфра Инвест Контракт“ ЕООД и „КИД ПЛЮС“ ЕООД, в срок до **16:30 часа на 10.08.2020 г.**, да представят подробни писмени обосновки за начина на образуване на предложените от тях гаранционни срокове за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, показател „К4“ от Методика за определяне на комплексна оценка на офертите.

**2. Следващото открито заседание на комисията, ще се проведе от 10:30 часа на 11.08.2020 г.**, в сградата на Командването на Военновъздушните сили в град София, бул. „Тотлебен“ №34, на което:

2.1. Ще се разгледат получените от „Инфра Инвест Контракт“ ЕООД и „КИД ПЛЮС“ ЕООД подробни писмени обосновки за начина на образуване на показателя „К4“ от Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, относно тяхната пълнота и обективност, комисията ще вземе решение за допускането им до по-нататъшно участие във възлагането на ОП.

2.2. Ще се обявят оценките на „Инфра Инвест Контракт“ ЕООД и „КИД ПЛЮС“ ЕООД за показатели „К2“, „К3“ и „К4“ от Методика за определяне на комплексна оценка на офертите.

2.3. Ще се отворят пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници във възлагането на ОП.

**3. При желание от страна на „Инфра Инвест Контракт“ ЕООД и „КИД ПЛЮС“ ЕООД техни представители да присъстват на заседанието на 11.08.2020 г.**, да изпратят в срок до 10:00 часа на 10.08.2020 г., на председателя на комисията с електронна поща на e-mail: stefan.bozov@gmail.com следните данни за осигуряване на достъп до сградата:

- име, презиме и фамилия;
- ЕГН;

- длъжност и месторабота.

4. На основание чл.24, ал.5, от ППЗОП, настоящият протокол да се публикува в рубрика „Профил на купувача”, в табулатор „Обществени поръчки по ЗОП” в официалният интернет сайт на Военновъздушните сили и същият ден да се изпрати с електронна поща на всички участници във възлагането на ОП.



КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ц. СЛ.

ЧЛЕНОВЕ 1. МАЙОР

2. МАЙОР

3. Ц. СЛ.

4. Ц. СЛ.

5. Ц. СЛ.

6. Ц. СЛ.

СТЕФАН БОЗОВ

ВАСИЛ ДУЛЕВ

ИГНАТ ИВАНОВ

ПЕТКО ДИМИТРОВ

МИЛЕНА ИВАНОВА

ЙОРДАН ЖЕЧКОВ

ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВ

Отпечатано в екземпляр единствен - за в.ф. 22 800 – София, сектор „ДОП”.