Приложение № 9

Проект на ДОГОВОР
№ _______/____.____.2017г.

Днес, __.__2017 г., в с.Медковец, между военно формирование 36010-Медковец, представлявано от командира на военно формирование 36010 майор Любомил Петров Цветанов , упълномощен със заповед на командира на ВВС, с рег.№ № ФСД-29/20.02.2017г., с адрес: обл.Монтана, общ.Медковец, с.Медковец п.к.3670, ЕИК: 1290101890186, наричани за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,и  ............................... със седалище и адрес на управление гр. ............................................., ЕИК: .........................., представлявано от ......................, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, се сключи настоящият  договор:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема за свое задължение, срещу заплащане, да извърши „Ремонт на мълниезащитна инсталация на обекти към военно формирование 36010-Медковец” ВР1131, в съответствие с Количествено-стойностна сметка (Приложение № 1 към настоящия договор). 
Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да упражнява за своя сметка, функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба №2/22.03.2004г., за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително ремонтните работи (СРР).
Чл.3. Дейностите по изпълнението на СРР са подробно описани по видове, количества и единични цени в Количествено-стойностната сметка.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Цената е в български лева, с включен ДДС, и се формира като обща цена за извършването на всички дейности, описани в Количествено-стойностната сметка.
(2)
В цената са включени СРР по количествено-стойностната сметка, всички вложени материали и оборудване, и всички останали прилежащи цени, включително транспорт, управление, застраховки, наеми за строителни машини и други подобни. 

(3)
Цената на описаните в количествено-стойностната сметка обем, и съдържание на дейности и материални средства за доставка, не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

(4)
Строително-ремонтните работи, изпълнявани в отклонение от нормативно установените правила за изпълнение и приемане на СРР /съгласно ПИПСМР/, не се изплащат от Възложителя.
Чл.5.
Общата стойност на договора е ………………….. лв. (……………………………………………), с включен ДДС.
Чл.6. (1) В срок до 5 (пет) работни дни от подписването на договора, но не по-късно от 15.08.2017 г., военно формирование 24980-Божурище, ще извърши плащане в размер на 100% от стойността на услугата съгласно договора, с платежно нареждане, по банковата сметка на избрания за изпълнител на ОП, след представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи:

Чл.7. При възникване на непредвидени допълнителни количества или видове СРР в рамките на общата стойността на възложените строително – ремонтни работи съгласно чл.4, същите се изпълняват само след вписване в заповедната книга на обекта, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се заплащат както следва:

Чл.7.1. В случаите по чл.7, когато действително изпълнените количества строително-ремонтни работи надвишават заложените количества в Приложение № 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените СРР по посочените от него в Приложение № 1 единични цени.

Чл.7.2. В случаите по чл.7, при възлагане на други видове строително - ремонтни работи, извън изброени в Приложение № 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, формирани при следните показатели на ценообразуване и доказани с анализи и заверени от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл.7.2.1. Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка 4.30 лв./ч.ч.
Чл.7.2.2. Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали, като същите не надвишават средните за страната цени.
Чл.7.2.3. Допълнителни разходи върху цената на труда 90%.

Чл.7.2.4. Допълнителни разходи върху механизацията 40%.

Чл.7.2.5. Доставно-складови и транспортни разходи 10% върху стойността на материалите.

Чл.7.2.6. Печалба – 10 % върху стойността на изпълнените строително – ремонтни работи.

Чл.7.2.7. ДДС – 20 % съгласно Закона за добавената стойност.

Чл.7.3. Окончателната стойност на договора ще се определи на база подписани количествено-стойностни сметки за действително извършените строително-ремонтни работи и генерална сметка.
Окончателната стойност на договора не може да надвиши стойността по чл.5 от настоящия договор.

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА УСЛУГА

Чл.8. (1) Срокът на изпълнение на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ за откриване на строителната площадка за обекта, но не пo-късно от 15.08.2017г.
(2) За дата на изпълнение на договора се приема датата на подписването на Приемателния протокол за обекта.
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Приемателния протокол се подписва от представител на военно формирование  36010-Медковец.

Чл.9. (1) Изпълнението на строителството може да се спира, установяващо се с Акт, обр.10, от Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ при следните условия:
1. Изключително неблагоприятни климатични условия, установени с протокол между участниците в строителството;

2. Освобождаващи от отговорност форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, война, граждански размирици и др.;

3. Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до строителната площадка за извършване на строително – ремонтните работи, установена с протокол между участниците в строителството.

(2) При спиране на строително-ремонтните работи на основание на договора, крайният срок на изпълнение на обекта се увеличава със срока на спирането.

ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Чл.10. Мястото на изпълнение на услугата е територията на военно формирование 36010-Медковец    ВР1131
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРР по Приложение № 1, при спазване на нормативно установените правила за изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи и изискванията на чл.169, ал.1, от Закона за устройство на територията.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава материалите и строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително – ремонтните работи, да отговарят на техническите спецификации съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително – ремонтните работи, да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат за съответствие или декларация за съответствие, изготвени на български език. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя в срок всички  документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитане и заплащане на изпълнените СРР и приемането на обекта – декларации за съответствие, протоколи, актове и други.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява нарежданията на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица по чл.23 и чл.24.

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в 7 (седем) дневен срок, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се дефекти и недостатъци на изпълнените от него строително – ремонтните работи в гаранционен срок.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за появили се дефекти при неправилна експлоатация на сградите и съоръженията.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не изпълнява писмени или устни разпореждания без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по отношение промени в някои от позициите.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, преди подписването на този Договор, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.17.1. Документ, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя, пета група – отделни видове СМР, съгласно Националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 „Строителство”.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в 10 дневен срок след подписването на този Договор, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид (на хартиен и оптичен носител) списъци на лицата, механизацията и техниката, необходими за изпълнение на  поръчката. 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифицирано техническо ръководство за изпълнение на строително – ремонтните работи през целия период на изпълнението на обекта.

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе всички необходими мерки за опазване на пътищата и подходите, ползвани от него по време на строителството, както и за безопасността на съществуващия трафик, за което носи пълна отговорност. В случай на констатирана и писмено доказана повреда на съществуващите пътища и подходи при изпълняваните от него СРР,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги ремонтира за своя сметка.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва със свои представители в комисии, назначени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнение на нормативната уредба.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител, имат право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените строително – ремонтни работи.

Чл.23. Строителният контрол при изпълнение на строително – ремонтните работи и  контролът на качеството на изпълняваните СРР от страна на Възложителя, ще се упражнява от лицата посочени в „Списък на представители на Възложителя, които ще  упражняват строителен контрол за „Ремонт на мълниезащитна инсталация на обекти към военно формирование 36010-Медковец” ВР1131, стопанисван от военно формирование 36010-Медковец (Приложение № 2 към настоящия договор). Те ще извършват контрол на количествата и единичните цени на СРР, ще проверяват и подписват актове и количествено - стойностните сметки и ще заверяват генералната сметка. 

Чл.24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заверява извършените и доказани с подробни количествени сметки СРР и други разходи.. 

(2) Гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 3 % от стойността по чл.5 от настоящия договор, без ДДС, се освобождава в срок до 30 (тридесет)  календарни дни след приемане на строителната услуга с Приемо – предавателен протокол.

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до обекта, съгласно  предварително представения списък на лицата и механизацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на поръчката.

Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на строително – монтажните работи и нормативните документи, като всички разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при невъзможност да осигури необходимите средства за завършване на строежа, да подпише акт, образец 10, за спиране на строителство.

Чл.28. При виновно неизпълнение на договорираните срокове,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции, които се считат за окончателно намаление на крайната стойност на обекта и не подлежат на възстановяване.
VІІ. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.29. Гаранционни срокове: 
1. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – ……….. години (не по-малко от 5 (пет) години); 

2. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – ……….. години (не по-малко от 5 (пет) години);

3. Гаранционни срокове за всички изпълнени видове СРР, неупоменати в договора са минималните гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ.

Чл.30. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на Приемо - предавателния протокол за обекта.

VІІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл.31. (1) При неизпълнение срока за строителство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата стойност на договорираните видове СРР, без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 3 %.

(2) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума по договора, той дължи неустойка в размер на 1 % на ден върху неиздължената сума, без ДДС, но не повече от 3 % .

(3) При виновно прекратяване на Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 20 % от стойността по чл.5 от настоящия договор.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.32. (1) По взаимно съгласие от двете страни - изразено в писмена форма.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи предаването на обекта с повече от 30 дни или няма да извърши строително - ремонтните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на строителя само стойността на тези работи, които са изпълнени качествено и могат да му бъдат полезни.

Чл.33. Прекратяването на настоящия договор, независимо от причините, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове за изпълнените на обекта СРР.

Чл.34. При прекратяване на легитимността на юридическото лице на изпълнителя, без правоприемство.
Х. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.35. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима сила, като например земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения, нареждания и други подобни, които са наложени с административен акт на държавен или общински орган.
Чл.36. За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след сключване на договора, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати, или ако е било предвидимо, не е било предотвратено.
Чл.37. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е в следствие на неположена грижа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено.
Чл.38. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила страната, която се позовава на нея, е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в срок от 5 (пет) работни дни от възникването или преустановяването й.
Чл.39. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено, с акт, изходящ от компетентен държавен или общински орган.
Чл.40. Ако насрещната страна не бъде уведомена в определения по чл.39 срок за възникването на непреодолимата сила, или тя не бъде потвърдена по предвидения в предходната точка начин, страната не може да се позовава на форс-мажорни обстоятелства.
Чл.41. При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в забава, не може да се позовава на форс-мажорните обстоятелства.

ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и приема да не разкрива на трети лица по никакъв начин, или да използва извън рамките на настоящия договор, информация, станала му известна при изпълнението му.

Чл.43. Документ, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станал достояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на настоящия договор и отнасящ се до дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неговите формирования или служители, ще остане изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще бъде върнат при прекратяване на настоящия договор.

Чл.44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при изпълнението на настоящия договор, да не заснема, фотографира или по какъвто и да е друг начин, да записва изображения на военни обекти и техника.

XІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.45.
Изменение по настоящия договор се смята за действително, ако е изготвено в писмена форма, подписано е от двете страни и е допустимо съгласно чл.43, ал.2, от ЗОП.
Чл.46.
Всички спорове и разногласия, възникнали между страните във връзка с изпълнението или тълкуването на настоящия договор, се уреждат чрез преговори, а при невъзможност за постигане на съгласие, се уреждат по съдебен ред, съгласно българското законодателство.

Чл.47.
Нищожността на някоя от клаузите по договора, не води до нищожност на друга или на договора като цяло.

Чл.48.
Нито една от страните по договора, няма право да предава правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица.

Чл.49.
Неразделна част към договора са Количествено-стойностна сметка (Приложение № 1) от 2 (два) листа и Списък на представители на Възложителя, които ще упражняват строителен контрол за„Ремонт на мълниезащитна инсталация на обекти към военно формирование 36010-Медковец” ВР1131 стопанисван от военно формирование 36010-Медковец (Приложение № 2) от 1 (един) лист.

Чл.51.
Адреси и банкови сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

	ИЗПЪЛНИТЕЛ
Банка: „................”, гр. …………..
Банкова сметка: IBAN ................
Код: BIC ..................
Адрес: гр. .......бул. „…............” № .., ет. .., ап. .....

Телефон: .............. и 

факс: ...............

Лице за контакти: ..................
	ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Банка: „Уникредит Булбанк”, гр. Божурище
Банкова сметка: ВG53 UNCR 96603173018718
Код: BIC: UNCRBGSF
Адрес: ПК 3670, с.Медковец обл.Монтана
Телефон: 0887246350
Лице за контакти: майор Любомил Цветанов


Чл.50. Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

Чл.51. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и действа до цялостното изпълнение на задълженията от двете страни.
АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                        НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
 с.Медковец  обл.Монтана                    ........................................

п.к.3670                                                   ........................................

военно формирование 36010                ........................................  

                                                                 .........................................

                                                                 .........................................                                                                                                                                                  
 Лице за контакт от военно формирование 36010:

 майор Любомил Цветанов моб. тел.  0887 246350
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
                                                ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36010                     ....................................
МАЙОР                ЛЮБОМИЛ ЦВЕТАНОВ       ......................................

             ____._____2017г.                                           .....................................
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