Приложение № 12
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ 400- _________  /____.____.2017г.

Днес, __.__2017 г., в гр. София, 

на основание чл. 20, ал.3, т.1, от ЗОП, и във връзка с предложение от Протокол с рег. № 400-_______/____________2017г., от работата на комисията, назначена със заповед на Командира на ВВС с рег. № ФСД ___/___________2017г., за разглеждане, оценка, допускане и класиране на офертите на участниците във възлагането на обществена поръчка с предмет „Ремонтни дейности на сграден фонд и инфраструктура във военно формирование 26030-Безмер”, обособена позиция „_____________________________________”, 
между 
Командване на Военновъздушните сили, представлявано от командира на Военновъздушните сили – генерал-майор Цанко Иванов Стойков, с адрес: 1606 гр. София, бул. „Тотлебен” № 34, ЕИК: 129010189, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

„_________________________________________________________”, със седалище и адрес на управление гр.__________________, п.к.___________, 
ул. ”_______________________”, ет._____,ап.____, ЕИК:____________, представлявано от ______________________________, в качеството си на _______________, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема за свое задължение, срещу заплащане, да извърши строително-ремонтни дейности на сграден фонд и инфраструктурата във военно формирование 26030-Безмер – (ще бъде посочен предмета на обособената позиция), в съответствие с Количествено-стойностните сметки (Приложение № 1 към настоящия договор). 
Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да упражнява за своя сметка, функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2/22.03.2004г., за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително ремонтните работи (СРР).
Чл.3. Дейностите по изпълнението на СРР са подробно описани по видове, количества и единични цени в Количествените сметки.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Цената е в български лева, с включен ДДС, и се формира като обща цена за извършването на всички дейности, описани в Количествено-стойностните сметки.
(2) В цената са включени СРР по количествено-стойностните сметки, всички вложени материали и оборудване, и всички останали прилежащи цени, включително транспорт, управление, застраховки, наеми за строителни машини и други подобни. 

(3) Цената на описаните в количествено-стойностните сметки обем, и съдържание на дейности и материални средства за доставка, не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

(4) Строително-ремонтните работи, изпълнявани в отклонение от нормативно установените правила за изпълнение и приемане на СРР /съгласно ПИПСМР/, не се изплащат от Възложителя.
Чл.5. Общата стойност на договора е _______лв. (________________________), с включен ДДС, разпределен по обособени позиции, както следва (ненужното ще бъде отстранено): 
1. По обособена позиция № 1, с предмет: „Изграждане на зона „СФС” в сграда № 32 (КДП) във военно формирование 26030-Безмер”
- ________лв. (______________________________), с включен ДДС;

2. По обособена позиция № 2, с предмет: „Ремонт на част от водопроводната мрежа (отклонение от главен водопровод до сграда № 32 (КДП)) във военно формирование 26030-Безмер”:

- ________лв. (______________________________), с включен ДДС;

3. По обособена позиция № 3, с предмет: „Ремонт на отоплителна система в сграда № 32 (КДП) във военно формирование 26030-Безмер”:

- ________лв. (______________________________), с включен ДДС;

Чл.6. Начин на плащане:

(1) Съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, плащането ще се извърши след изпълнение на строителните услуги/ с авансово плащане на 100% от стойността на строителните услуги (ненужното ще бъде отстранено).
(2) (при избор на плащане след изпълнение на услугите) Плащането ще се извърши по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно чл.7, ал.2, от настоящия договор, от военно формирование 26030-Безмер, след изпълнение на строителните услуги по договора, до 30 (тридесет) календарни дни от получаването на следните документи:

1. Протокол/и за приемане изпълнението на строителната/ите услуга/и по договора/ите, подписан/и от комисия, назначена със заповед на командира на военно формирование 26030-Безмер, и представител/и на избрания/те за изпълнител/и на ОП;

2. Документи за получаване/приемане на материални средства (при наличие на такива);

3. Всички документи, необходими за приемане на строително-ремонтните работи и изпълнението на услугите (съгласно Наредба № 3/31.07.2013г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

4. Надлежно оформени фактури – оригинал, за изпълнение на услугите, подписани съответно от представители на изпълнителя и на военно формирование 26030-Безмер.

(2) (при избор на авансово плащане) Плащането ще се извърши авансово, в размер на 100% от стойността на строителните услуги съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл.7, ал.2, от настоящия договор, с платежно нареждане от военно формирование 22800-София, в срок до 10 (десет) календарни дни от сключването на договора, след представянето на следните документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Оригинал на неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100% (сто процента) от стойността на услугите по договора, в полза на Командването на ВВС – военно формирование 22800-София, 

или 

Оригинал или копие на банков документ, заверен „Вярно с оригинала” и печат на участника, за парична сума като гаранция за авансово плащане, в размер на 100% (сто процента) от стойността на строителните услуги, внесена по сметка на Командването на ВВС, съгласно чл.7, ал.3, от настоящия договор. 
2. Фактура-оригинал за авансово плащане на 100 % (сто процента) от стойността на строителните услуги съгласно чл.5 от настоящия договор, издадена на името на военно формирование 22800-София, съгласно чл.7, ал.5, от настоящия договор.

(3) Освобождаването на гаранцията за авансово плащане на строителните услуги ще се извърши след изпълнението им, до 15 (петнадесет) календарни дни от представянето на следните документи:

1. Протокол/и за приемане изпълнението на строителната/ите услуга/и по настоящия договор, подписан/и от комисия, назначена със заповед на командира на военно формирование 26030-Безмер, и представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Документи за получаване/приемане на материални средства (при наличие на такива);

3. Всички документи, необходими за приемане на строително-ремонтните работи и изпълнението на услугите (съгласно Наредба № 3/31.07.2013г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

4. Надлежно оформени фактури – оригинал, за изпълнение на услугите, редуцирани със стойността на съответното авансово плащане, издадени на името на военно формирование 22800-София, съгласно чл.7, ал.5, от настоящия договор.

Чл.7. Данни, необходими за извършване на плащанията:
(1) Плащането/ията ще се извърши/ват в съответствие с изискванията на Решение на Министерски съвет с рег. № 593/20.07.2016 г.

(2) Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка ____________________________________________________________
IBAN____________________________

BIC_________________________

(3) Банкова сметка на военно формирование 22800-София (ВЪЗЛОЖИТЕЛ):

Банка „Уникредит Булбанк”, град София, клон Батенберг;  
IBAN: ВG27 UNCR 7000 3320 4488 76;

BIC: UNCRBGSF. 

(4) Данни за военно формирование 26030-Безмер, за вписване във фактурата за плащане на изпълнените строителни услуги:
· Военно формирование 26030-Безмер:

· адрес: с. Безмер, п.к. 8637,  област Ямбол,

· ЕИК: 1290101890030;

· МОЛ: Валентин Желязков Иванов;

(5) Данни за военно формирование 22800-София, за вписване във фактурите за авансово плащане и за изпълнение на договора:

· Военно формирование 22800-София;
· адрес: гр.София, 1606;
· ЕИК: 129010189;

· МОЛ: Цанко Иванов Стойков.
Чл.8. При възникване на непредвидени допълнителни количества или видове СРР в рамките на общата стойността на възложените строително – ремонтни работи съгласно чл.5, същите се изпълняват само след вписване в заповедната книга на обекта, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се заплащат както следва:

(1) В случаите по настоящия член, когато действително изпълнените количества строително-ремонтни работи по обособена позиция № 1 надвишават заложените количества в Приложение № 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените СРР по посочените от него в Приложение № 1 единични цени.

(2) В случаите по настоящия член, при възлагане на други видове строително - ремонтни работи, извън изброени в Приложение № 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, формирани при следните показатели на ценообразуване и доказани с анализи и съгласувани от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка 4.30 лв./ч.ч.
2. Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали, като същите не надвишават средните за страната цени.

3. Допълнителни разходи върху цената на труда до 90%.

4. Допълнителни разходи върху механизацията до 40%.

5. Доставно-складови и транспортни разходи до 10% върху стойността на материалите.

6. Печалба – до 10 % върху стойността на изпълнените строително – ремонтни работи.

7. ДДС – 20 % съгласно Закона за добавената стойност.

(3) Окончателната стойност на договора ще се определи на база подписани количествено-стойностни сметки за действително извършените строително-ремонтни работи и генерална сметка. Окончателната стойност на договора не може да надвиши стойността по чл.5 от настоящия договор, освен в случаите, предвидени в действащото законодателство.

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА УСЛУГА

Чл.9. (1) Срокът на изпълнение на договора е до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ за откриване на строителната площадка за обекта, когато е избран начин на заплащане на строителните услуги със срок до 15.11.2017г.
(2) За дата на изпълнение на договора се приема датата на подписването на Приемателния протокол за обекта. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Приемателния протокол се подписва от представител на военно формирование  26030-Безмер.

(3) Изпълнението на строителството може да се спира, установяващо се с Акт, обр.10, от Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ.
(4) При спиране на строително-ремонтните работи на основание на договора, крайният срок на изпълнение на обекта се увеличава със срока на спирането.

ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Чл.10. Мястото на изпълнение на услугата е територията на военно формирование 26030-Безмер – войскови район № 1450.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРР по Приложение № 1, 2 и 3, при спазване на нормативно установените правила за изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи и изискванията на чл.169, ал.1, от Закона за устройство на територията.

Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава материалите и строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително – ремонтните работи, да отговарят на техническите спецификации съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

(2) Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително – ремонтните работи, да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат за съответствие или декларация за съответствие, изготвени на български език. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя в срок всички  документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитане и заплащане на изпълнените СРР и приемането на обекта – декларации за съответствие, протоколи, актове и други.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява нарежданията на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица по чл.23 от настоящия договор.

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в 7 (седем) дневен срок, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се дефекти и недостатъци на изпълнените от него строително – ремонтните работи в гаранционен срок.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за появили се дефекти при неправилна експлоатация на сградите и съоръженията.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не изпълнява писмени или устни разпореждания без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по отношение промени в някои от позициите.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди подписването на този Договор да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, документ, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя, пета група съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, във връзка с чл.137, ал.1, от ЗУТ– отделни видове СМР, съгласно Националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 „Строителство”.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в 3 (три) дневен срок, след подписването на този Договор, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид (на хартиен и оптичен носител) списъци на лицата, механизацията и техниката, необходими за изпълнение на  поръчката. 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифицирано техническо ръководство за изпълнение на строително – ремонтните работи през целия период на изпълнението на обекта.

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе всички необходими мерки за опазване на пътищата и подходите, ползвани от него по време на строителството, както и за безопасността на съществуващия трафик, за което носи пълна отговорност. В случай на констатирана и писмено доказана повреда на съществуващите пътища и подходи при изпълняваните от него СРР,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги ремонтира за своя сметка.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва със свои представители в комисии, назначени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнение на нормативната уредба.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител имат право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените строително – ремонтни работи.

Чл.23. (1) Контрол върху изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде осъществяван от комисия, назначена със заповед на командира на военно формирование 26030-Безмер. Членовете на комисията ще могат да извършват контрол на количествата и единичните цени на СРР, ще проверяват и подписват актове и количествено - стойностните сметки и ще заверяват окончателната сметка. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава командира на военно формирование 26030-Безмер, да подписва всички документи, свързани с изпълнението, заплащането и приемането на строителните услуги по настоящия договор, според необходимостта.
Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава лично или чрез негов представител, да заверява извършените и доказани с подробни количествени сметки непредвидени СРР и други разходи, като до 5 (пет) работни дни след приемане на строителната услуга да организира подписването на приемо-предавателен протокол за приемане на извършените дейности.
Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до обекта, съгласно  предварително представения списък на лицата и механизацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на поръчката.

Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на строително – монтажните работи и нормативните документи, като всички разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при невъзможност да осигури необходимите средства за завършване на строежа, да подпише акт, образец 10, за спиране на строителство.

Чл.28. При виновно неизпълнение на договорените срокове,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции, които се считат за окончателно намаление на крайната стойност на обекта и не подлежат на възстановяване.

VІІ. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.29. Гаранционни срокове по настоящия договор за всички изпълнени видове СРР, както и за неупоменати в договора, не трябва да са по-малко от минималните гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ.
Чл.30. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на Приемо - предавателния протокол за обекта.

VІІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл.31. (1) При неизпълнение срока за строителство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 (един) % от общата стойност на договорените видове СРР, без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 3 %.

(2) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума по договора, той дължи неустойка в размер на 1 % на ден върху неиздължената сума, без ДДС, но не повече от 3 % .

(3) При виновно прекратяване на Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 20 (двадесет) % от стойността по чл.5 от настоящия договор.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.32. Действието на този договор се прекратява:

(1) С изпълнение предмета на договора и предвидените плащания;

(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

(3) С едностранно изявление за развалянето му, от която и да е от страните по договора, отправено писмено, с 3 (три) дневно предизвестие, при неизпълнение на задълженията на ответната страна;

(4) При прекратяване на легитимността на юридическото лице на изпълнителя, без правоприемство. 

Чл.33. (5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи предаването на обекта с повече от 5 (пет) дни или няма да извърши строително - ремонтните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на строителя само стойността на тези работи, които са изпълнени качествено и могат да му бъдат полезни.

Чл.34. Прекратяването на настоящия договор, независимо от причините, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове за изпълнените на обекта СРР.

Чл.35. Възложителят дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Х. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.36. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима сила, като например земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения, нареждания и други подобни, които са наложени с административен акт на държавен или общински орган.

Чл.37. За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след сключване на договора, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати, или ако е било предвидимо, не е било предотвратено.

Чл.38. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е в следствие на неположена грижа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено.

Чл.39. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила страната, която се позовава на нея, е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в срок от 5 (пет) дни от възникването или преустановяването й.

Чл.40. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено, с акт, изходящ от компетентен държавен или общински орган.

Чл.41. Ако насрещната страна не бъде уведомена в определения по чл.39 срок за възникването на непреодолимата сила, или тя не бъде потвърдена по предвидения в предходната точка начин, страната не може да се позовава на форс-мажорни обстоятелства.

Чл.42. При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в забава, не може да се позовава на форс-мажорните обстоятелства.

ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и приема да не разкрива на трети лица по никакъв начин, или да използва извън рамките на настоящия договор, информация, станала му известна при изпълнението му.

Чл.44. Документ, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станал достояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на настоящия договор и отнасящ се до дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неговите формирования или служители, ще остане изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще бъде върнат при прекратяване на настоящия договор.

Чл.45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при изпълнението на настоящия договор, да не заснема, фотографира или по какъвто и да е друг начин, да записва изображения на военни обекти и техника.

XІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.46. Изменение по настоящия договор се смята за действително, ако е изготвено в писмена форма, подписано е от двете страни и е допустимо съгласно чл.43, ал.2, от ЗОП.

Чл.47. Всички спорове и разногласия, възникнали между страните във връзка с изпълнението или тълкуването на настоящия договор, се уреждат чрез преговори, а при невъзможност за постигане на съгласие, се уреждат по съдебен ред, съгласно българското законодателство.

Чл.48. Нищожността на някоя от клаузите по договора не води до нищожност на друга или на договора като цяло.

Чл.49. Нито една от страните по договора няма право да предава правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица.

Чл.50. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 –
Количествена сметка  за обобщена позиция № 1 – „Изграждане на зона „СФС” в сграда № 32 (КДП);

Приложение № 2 –
Количествена сметка  за обобщена позиция № 2 – „Ремонт на част от водопроводната мрежа (отклонение от главен водопровод до сграда № 32 (КДП)) във военно формирование 26030-Безмер”;

Приложение № 3 – Количествена сметка  за обобщена позиция № 3 – „Ремонт на отоплителна система в сграда № 32 (КДП) във военно формирование 26030-Безмер”,
Приложение № 4 –
Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 5 –
Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Забележка: Приложенията ще бъдат добавени преди подписване на договора. Номерацията на приложенията ще бъде коригирана след избор на изпълнител.
Чл.51. Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

Чл.52. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и действа до цялостното изпълнение на задълженията от двете страни.

АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Военно формирование 22 800-София,
………………………
1606 гр. София,
п.код ,……………., гр. 
бул. „Ген. Тотлебен” № 34
ул............................................
Сектор „Договори и обществени поръчки”
………………………………
Лице за контакт:
Лице за контакт:

Емил Милушев
................................................
сл.тел.: 02/92 24 214
сл. тел.: .................................
за военно формирование 26030-Безмер
моб. тел.: ..............................
майор Диан Димитров, моб. тел.  0888 …….

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
 

ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ                              
______________________
________________
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
 

ЦАНКО СТОЙКОВ         

КОМАНДИР НА ВВС                                                             
_____________________ _

ПОЛКОВНИК БОЙКО СОКОЛОВ

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ” 

В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС

______________________

МАЙОР ИВАН ПЕТРОВ

СТАРШИ ЕКСПЕРТ В

КАНЦЕЛАРИЯТА НА КОМАНДИРА НА ВВС
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