

# ДОГОВОР

№ 33-010 / 13 .02 .2020 г.  
15-400 - 1434 / 25.02.2020

Днес, 13.02 2020 г., в гр. София, между:

**КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ** (военно формирование 22800 - София), с адрес: п.к. 1606, гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 34, ЕИК: 129010189, представлявано от командира на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, наречано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

**ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 110, представлявано от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор, чрез пълномощника инж. Гошо Къчков – Директор на регионално поделение „Железопътна секция - Пловдив“, по пълномощно с рег. №7449/04.04.2017г., заверено от нотариус Милена Георгиева, с рег. № 622 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд -гр. София и с полагане на двоен подпис от Ivanka Христева - Главен счетоводител на ЖП Секция - Пловдив, адрес: гр.Пловдив, бул. Македония №2, ЕИК:1308232430514, наречано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна, се сключи настоящият договор с предмет: „Технически преглед на индустрислен жп клон във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево“, по силата на който страните се споразумяха за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1.** (1) С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни технически преглед на индустрислен жп клон във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево, чрез назначена нарочна съвместна комисия, срещу уговореното в чл.3 от договора възнаграждение.



1/9

(2) При извършването на техническите прегледи по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ проверява техническата годност на железните пътища и железопътните съоръжения и устройства, като:


- проверява състоянието на железните пътища, включително чрез измерване междурелсията и нивото на железния път;
- проверява състоянието и работата на стрелки, вагоноизхвъргачки и всички останали съоръжения и устройства, подлежащи на технически контрол.

(3) Непосредствено след извършване на всеки технически преглед, комисията съставя „Протокол за извършена проверка“, съгласно изготвения образец, представляващ Приложение № 1 към настоящия договор и съдържащ констатацията, че железопътната инфраструктура на индустриския жп клон е технически изправна и съответства на техническите изисквания, съдържащи се в нормативните и административните актове, поради което е годна за експлоатация по предназначение – за извършване на железопътни превози.

(4) В случай, че при извършване на техническия преглед бъде констатирана техническа неизправност и/или несъответствие на железопътната инфраструктура с техническите изисквания, съдържащи се в нормативни и/или административни актове, комисията вписва:

- направените фактически констатации относно техническата годност или евентуалното несъответствие на железопътните линии и железопътните съоръжения и устройства с техническите изисквания за индустриския железопътни клонове, съдържащи се в нормативни и/или административни актове;
- предписания за отстраняване на констатираните несъответствия с техническите изисквания или повреди;
- препоръки с оглед осигуряване на сигурността и предотвратяване на аварии при експлоатация на железния път и железопътните съоръжения и устройства, правилната експлоатация на индустриския железопътен клон и поддържане на неговата изправност.

## II. СРОК, ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ



2/9

**Чл.2.** Настоящият договор се сключва за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от 09.03.2020 г.

**Чл.3.** (1) Възнаграждението, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е в размер на 1440,00 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева) с включен ДДС, като същото е дължимо за годишен технически преглед на железен път с дължина 383,00 м. в гара Граф Игнатиево, както следва:

- за 2020 г. – 480,00 лв. (четиристотин и осемдесет лева) с включен ДДС;
- за 2021 г. – 480,00 лв. (четиристотин и осемдесет лева) с включен ДДС;
- за 2022 г. – 480,00 лв. (четиристотин и осемдесет лева) с включен ДДС.

(2) Плащанията се извършват от финансата служба на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево, за всички дейности по договора, в срок до 10 (десет) работни дни, след представянето на:

- протокол за извършена проверка за технически преглед, съгласно чл.1, ал.3 от настоящия договор;
- надлежно оформена фактура-оригинал, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на името на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево.

(3) Възнаграждения за допълнителни технически прегледи на индустриския клон, извършени по реда на чл.6, ал.9 от договора, се заплащат отделно, като сумата се равнява на стойността на 1 брой технически преглед.

(4) Възнаграждението се заплаща по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка „Централна кооперативна банка“ АД,

Банков код BIC: CECBBGSF

Разплащателна сметка IBAN: BG41CECB979033D4162400

(5) В случай на промяна на тарифите за технически преглед от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възнаграждението подлежи на актуализация автоматично с получаване на уведомление за промяна с писмо с обратна разписка.

### III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

**Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

(1) По всяко време при извършване на техническия преглед да проверява изпълнението на предмета на договора чрез участието на свой/и представител/и, съответно оторизиран/и от него, в комисията за извършването на прегледа.

(2) Да откаже достъп до индустриския жп клон на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не са легитимириани като участници в комисията, назначена за технически преглед.

**Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

(1) На достъп до съоръженията, сигнализацията, железния път и всички свързани пряко и косвено с експлоатацията на индустриския жп клон съоръжения, машини, елементи или части от тях, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез членовете на нарочната комисия, с оглед пълното и качествено изпълнение на договора и извършване на техническия преглед.

(2) Да дава указания и предписания чрез протокола на комисията за извършване на техническия преглед.

(3) Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, необходима за извършването на техническите прегледи.

(4) Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение в размера, сроковете, по начина и при условията, предвидени в договора.

**Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:**

(1) Да предостави достъп до подлежащия на технически преглед индустриски жп клон, почистен от растителност, храсти и отпадъци, като предоставя и необходимата техническа документация на комисията, назначена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с включени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на техническия преглед.

(2) Да осигури свой/и представител/и за участие в комисията за извършване на техническия преглед, като писмено извести ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за назначеното/ите лице/a, с посочване на трите имена, длъжност и телефон за връзка. Уведомяването може да се извърши ведно с уведомленията по ал.6 или ал.9 от настоящия член или в отделно писмо.

(3) Да заплати договореното възнаграждение по начина, в размера и сроковете, описани в чл.3 от настоящия договор.

(4) Да изпълнява предписанията на комисията, извършила прегледа, по начина и в сроковете, посочени в протокола, съставен от същата комисия. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка евентуалните несъответствия на железопътната инфраструктура с техническите изисквания за индустриския железопътни клонове, съдържащи се в нормативни и/или административни актове.

(5) Да запознае и инструктира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и назначената комисия с вредностите на средата, в която се намира индустриския жп клон и при необходимост да осигури лични предпазни средства за членовете на комисията.

(6) Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за планираното извършване на техническия преглед на клона, предмет на договора, като изпрати уведомлението поне 20 календарни дни преди датата на планирания преглед. Настоящата разпоредба се отнася както за годишните прегледи, така и за допълнителните такива.

(7) Да експлоатира индустриския жп клон съгласно предназначението му и техническите изисквания за това.

(8) Да не експлоатира индустриския жп клон, когато за същото е издадено съответно разпореждане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до пълното отстраняване на причината, довела до спиране от експлоатация на клона.

(9) Да извести ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за необходимостта от извършване на допълнителен технически преглед, като посочи точната причина за това и даде достатъчен срок за извършване на прегледа, с оглед конкретните обстоятелства, когато индустриският жп клон е предварително спрян от експлоатация, поради неизправност на железния път, съоръженията по него – сигнализация, стрелки, прелези и др. или поради действие на други причини, като бедствия и аварии.

(10) Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че бъде прехвърлено правото на собственост върху индустриския жп клон.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да осигури извършването на технически преглед от свои специалисти, притежаващи съответната квалификация и документи, удостоверяващи наличието на техническа правоспособност.

(2) Да включи в състава на комисията като член и отговорно техническо лице, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени от него в уведомлението по чл.6, ал.6 или ал.9 или в отделно писмо.

(3) Чрез комисията по предходната алинея да извърши прегледа, като състави протокол подписан от всички членове на комисията и предостави екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с който да го извести за резултатите от извършения преглед, като посочи необходимите мерки, които последния следва да предприеме с оглед отстраняване или предотвратяване на повреди, аварии или последиците от тях или относно начина на правилна техническа експлоатация на индустриалния жп клон или неговото поддържане в изправност.

(4) Чрез комисията да извърши технически преглед на индустриалния клон на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в указания от последния срок, записан в уведомлението по чл.6, ал.6 или ал.9 от договора.

#### IV. ОТГОВОРНОСТ

**Чл.8.** При неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на задължението му по чл.6, ал.2 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да извърши прегледа с назначена от него комисия, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме констатациите, забележките и предписанията на протокола на комисията така, все едно негов представител е взел участие в комисията. По същия начин се постъпва и когато в комисията участва представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но същият откаже да подпише протокола на комисията.

**Чл.9.** За забава по отношение на срока на извършване на техническия преглед от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 1% от стойността на плащането за един технически преглед.

**Чл.10.** В случай, че комисията, назначена за извършване на техническия преглед, не представи протокол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или същият не е подписан от страна на членовете на комисията – служители и представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то се счита, че е налице липса на извършен технически преглед на индустриалния клон и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи обратно изплатеното възнаграждение за извършване на прегледа, освен ако в максимално кратък срок бъде извършен прегледът или съставен протоколът за извършването му от страна на комисията. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за причинените вреди от липсата на експлоатация на клона за срока на новия технически преглед което право на обезщетение се установява по общия ред.

## V. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 11.** Настоящият договор се прекратява:

- (1) С изтичане на срока на договора по чл.2.
- (2) По взаимно съгласие от двете страни, изразено в писмена форма.
- (3) При закриване на индустриалния клон по съответния за това ред.
- (4) С писмено предизвестие, изпратено от която и да е от страните по договора, със срок от 1 (един) календарен месец, считано от датата на получаването му от насрещната страна.

## VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

**Чл.12.** Всички спорове и разногласия, възникнали между страните във връзка с изпълнението или тълкуването на настоящия договор, се уреждат чрез споразумения в писмен вид, а при невъзможност за постигане на съгласие се уреждат по съдебен ред, съгласно българското законодателство.

**Чл.13.** Нищожността на някоя от клаузите по договора не води до нищожност на друга или на договора като цяло.

**Чл.14.** Нито една от страните по договора няма право да предава правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица.

**Чл.15.** Всяка страна се задължава, при промяна на адреса си, да уведоми незабавно другата страна.

**Чл.16.** Комуникацията между страните във връзка с изпълнението на този договор, неговото изменение, прекратяване или продължаване, ще се извършва писмено, включително по електронна поща, на вниманието на посочените по-долу лица и адреси:

### **АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:**

#### **НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

От военно формирование 22800 - София  
1606, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34  
Сектор „Договори и обществени поръчки“

#### Лице за контакт:

Цветомир Цветанов  
Сл. тел.: 02/92 24 213  
Моб. тел.: 0882 894 464  
e-mail: ts.tsuetanov@armf.bg

#### Лице за контакт

от военно формирование 28000 - Граф Игнатиево:

капитан Светозар Парталски  
Моб. тел.: 0898 572 824

#### **НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

ДП „НКЖИ“ ЖПС-Пловдив  
4023, гр. Пловдив,  
бул. „Македония“ № 2

#### Лице за контакт:

инж. Стойна Бонова  
Моб. тел.: 0888 100 401  
Факс: 032/632537  
e-mail: s.bonova@rail-infra.bg

### **VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл.17.** Под „*задължителен технически преглед*“ се разбира технически преглед съгласно нормативните изисквания, действащи в тази област, извършен от специално назначена за целта комисия от съответно квалифицирани служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.18.** Под „*бедствие*“ по смисъла на настоящия договор се разбират природно или обществено бедствие. „Природно бедствие“ представлява природно явление или стихия, като пожар, наводнение, ураганни ветрове, температурни аномалии и др. подобни, непредвидими и непреодолими сили.

„Обществени бедствия” представляват войни, въстания, или революции, действия на диверсия и вредителство и др. подобни.

**Чл.19.** Под „авария” се разбира внезапно възникнала, непредвидима техническа неизправност, годна да доведе до повреда на индустриалния жп клон или довела до такава, поради близост или връзка с клона, чрез механично, физическо, електрическо или химично въздействие върху елементите на индустриалния жп клон.

**Чл.20.** Неразделна част към договора е „Протокол за извършена проверка“ (Приложение № 1).

**Чл.21.** Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

КОМАНДВАНЕ  
НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ  
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЦАНКО СТОЙКОВ  
КОМАНДИР  
НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

ПОЛКОВНИК БОЙКО СОКОЛОВ  
НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ“  
В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС

МАЙОР СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ  
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  
В КАНЦЕЛАРИЯТА НА КОМАНДИРА НА ВВС

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

ДП „НК ЖИ“

ИНЖ. ГОШО КЪЧКОВ  
ДИРЕКТОР НА ЖПС ПЛОВДИВ

ИВАНКА ХРИСТЕВА  
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

9/9

**ПРОТОКОЛ № .....**

(Да се премахне излишното или да се допълни с особености за инд. жп клон!)

Съставен на \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.20\_\_ г. в индустриския жп клон

..... от комисия  
с председател: ....., длъжност .....

(с правоспособност "Строителен техник по поддръжане и ремонт на жп линии и съоръжения"),

и членове:

1. ...., длъжност .....

(с правоспособност "Ръководител-движение");

2. ...., длъжност .....

(с правоспособност "Механик ОТ", ако инд. жп клон е с ОТ);

3. ...., длъжност .....

(с правоспособност "Механик КМ", ако инд. жп клон е електрифициран);

4. ...., длъжност .....

собственик (представител) на инд. жп клон .....

за извършен преглед (ревизия) на железния път, устройствата и съоръженията при следните резултати:

№ по ред	Констатации и нередности	Отговорник	Срок за изпъл- нение	Изпълнено	
				дата	подпись
I.	<b>Текущ път:</b>				
1.	Незправности по ниво:				
2.	Неизправности по междурелсие:				
3.	Неизправности по релсите:				
4.	Неизправности по скреплението:				
5.	Негодни траверси:				

№ по ред	Констатации и нередности	Отговорник	Срок за изпъл- нение	Изпълнено	
				дата	подпис
6.	Други:				
<b>II.</b>	<b>Коловози</b>				
1.	1-ви				
2.	2-ри				
3.	3-ти				
4.	4-ти				
5.					
<b>III.</b>	<b>Стрелки</b>				
1.	№				
2.	№				
<b>IV.</b>	<b>Съоръжения (мостове и др.)</b>				
1.					
2.					
<b>V.</b>	<b>Осигурителна техника</b>				
1.	ПАБ/АБ				
2.	Входни сигнали				
3.	Изходни сигнали				
4.	Маневрени сигнали				
5.	Предупредителни сигнали				
6.	ПКС				
7.	Разпломбиран броител №				
8.	Пломбиран броител №				
<b>VI.</b>	<b>Устройства за охрана на прелези</b>				
1.	ИБПУ - 1				

№ по ред	Констатации и нередности	Отговорник	Срок за изпъл- нение	Изпълнено	
				дата	подпис
2.	БДО км..... разпломбирован бр. №				
3.	Оборудване на прелеза				
4.	Бариерни механизми:				
5.	Осветление:				
6.	Светофари:				
7.	Дюшеме:				
<b>VII.</b>	<b>Съобщения</b>				
1.	Енерго- и влакови				
2.	Междугарови и вътрешногарови връзки				
3.	ВДРВ				
4.	ВГУ - маневрена				
5.	ВГУ - информационна				
<b>VIII.</b>	<b>Контактна мрежа</b>				
1.	Техническо състояние:				
2.	Предпазна каска				
3.	Диелектрични ръкавици				
<b>IX.</b>	<b>Други</b>				
1.	Дистанционни указатели				
2.	Вагоноизхвъргачки				
	ВИ -				
	ВИ -				
	ВИ -				
	ВИ -				
3.	Ръчни сигнали				

№ по ред	Констатации и нередности	Отговорник	Срок за изпъл- нение	Изпълнено	
				дата	подпис
4.	Дървени клинове и спирателни обувки				
	- дървени клинове				
	- спирателни обувки				
5.	Ръчни стрелкови заключалки тип "Колбен Данек"				
	- резервни ключове				
6.	Гарова документация				
7.	Петарди				
X.	<b>Външен вид на сградите, състояние на сервизните помещения</b>				
XI.	Други				
XII.	Препоръки				
XIII.	Предписания				

## КОМИСИЯ:

Председател: .....

Членове:

1. ....	2. ....
3. ....	4. ....