

## ДОГОВОР

№ 400-10429 / 11.12. 2017г.

Днес, 11.12 2017 г., в гр. София,

на основание чл. 20, ал.3, т.1, от ЗОП, и във връзка с предложение от Протокол с рег. № 400-10290/05.12.2017г., от работата на комисията, назначена със заповед на Командира на ВВС с рег. № ФСД - 348/23.11.2017г., за разглеждане, оценка, допускане и класиране на офертите на участниците във възлагането на обществена поръчка с предмет „Ремонтни дейности на сграден фонд и инфраструктура във военно формирование 26030-Безмер”, с обособени позиции,

между

Командване на Военновъздушните сили, представявано от командира на Военновъздушните сили – генерал-майор Цанко Иванов Стойков, с адрес: 1606 гр. София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, ЕИК: 129010189, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

„ПЕТРОНИКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1000, ж.к. „Дружба”, бл. 73, вх. В, ет. 3, ап. 52, ЕИК:200381913, представявано от Илия Неделков Петров, в качеството на управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящия договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема за свое задължение, срещу заплащане, да извърши строително-ремонтни дейности на сграден фонд и инфраструктурата във военно формирование 26030-Безмер, както следва:

- за обособена позиция № 1, с предмет: „Изграждане на зона „СФС” в сграда № 32 (КДП) във военно формирование 26030-Безмер” и

- за обособена позиция № 2, с предмет: „Ремонт на част от водопроводната мрежа (отклонение от главен водопровод до сграда № 32 (КДП)) във военно формирование 26030-Безмер”, в съответствие с Количествено-стойностните сметки (Приложение № 1 и 2 към настоящия договор).

**Чл.2.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да упражнява за своя сметка, функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2/22.03.2004г., за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително ремонтните работи (СРР).

**Чл.3.** Дейностите по изпълнението на СРР са подробно описани по видове, количества и единични цени в Количествено-стойностните сметки (Приложение № 1 и 2 към настоящия договор).

### II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл.4.** (1) Цената е в български лева, с включен ДДС, и се формира като обща цена за извършването на всички дейности, описани в Количество-стойностните сметки.

(2) В цената са включени CPP по количествено-стойностните сметки, всички вложени материали и оборудване, и всички останали прилежащи цени, включително транспорт, управление, застраховки, наеми за строителни машини и други подобни.

(3) Цената на описаните в количествено-стойностните сметки обем, и съдържание на дейности и материални средства за доставка, не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

(4) Строително-ремонтните работи, изпълнявани в отклонение от нормативно установените правила за изпълнение и приемане на CPP /съгласно ПИПСМР/, не се изплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл.5.** Общата стойност на договора е 50 801,40 лв. (петдесет хиляди осемстотин и един лева и четиридесет стотинки), с включен ДДС, разпределен по обособени позиции, както следва:

1. По обособена позиция № 1, с предмет: „Изграждане на зона „СФС” в сграда № 32 (КДП) във военно формирование 26030-Безмер” - 35 382,60 лв. (тридесет и пет хиляди триста осемдесет и два лева и шестдесет стотинки), с включен ДДС;

2. По обособена позиция № 2, с предмет: „Ремонт на част от водопроводната мрежа (отклонение от главен водопровод до сграда № 32 (КДП)) във военно формирование 26030-Безмер” - 15 418,80 лв. (петнадесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и осемдесет стотинки), с включен ДДС;

**Чл.6.** Начин на плащане:

(1) Съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, плащането ще се извърши с авансово плащане на 100% от стойността на строителните услуги.

(2) Плащането ще се извърши авансово, в размер на 100% от стойността на строителните услуги съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл.7, ал.2, от настоящия договор, с платежно нареждане от военно формирование 26030-Безмер, в срок до 10 (десет) календарни дни от склучването на договора, след представянето на:

1. Гаранция за авансово плащане, под формата на застраховка - оригинал, която обезпечава плащането по настоящото допълнително споразумение, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и следва да отговаря на:

1.1. Застрахователната сума по застраховката следва да бъде в размер на 50 801,40 лв.(петдесет хиляди осемстотин и един лева и четиридесет стотинки) с вкл. ДДС.

1.2. Застраховката трябва да бъде склучена с рег. № на договора и в полза на Командването на BBC, в.ф.22800-София.

1.3. Застрахователната премия трябва да е платима еднократно със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след срока на изпълнение на настоящия договор.

2. Фактура-оригинал за авансово плащане на 100 % (сто процента) от стойността на строителните услуги съгласно чл.5 от настоящия договор, издадена на името на военно формирование 26030-Безмер, съгласно чл.7, ал.3, от договора.

(3) Освобождаването на гаранцията за авансово плащане на строителните

услуги ще се извърши след изпълнението им, до 15 (петнадесет) календарни дни от представянето на следните документи:

1. Протокол/и за приемане изпълнението на строителните услуги по настоящия договор, подписан/и от комисия, назначена със заповед на командира на военно формирование 26030-Безмер, и представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Документи за получаване/приемане на материални средства (при наличие на такива);

3. Всички документи, необходими за приемане на строително-ремонтните работи и изпълнението на услугите (съгласно Наредба № 3/31.07.2013г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

4. Надлежно оформлени фактури – оригинал, за изпълнение на услугите, редуцирани със стойността на съответното авансово плащане, издадени на името на военно формирование 26030-Безмер, с данните по чл.7, ал.3, от настоящия договор.

**Чл.7.** Данни, необходими за извършване на плащанията:

(1) Плащането/ията ще се извърши/ват в съответствие с изискванията на Решение на Министерски съвет с рег. № 593/20.07.2016 г.

(2) Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: „Юробанк България“ АД

IBAN: BG 39 BPVI 79401063645901

BIC: BPVIBGSF.

(3) Данни за военно формирование 26030-Безмер, за вписване във фактурите за авансово плащане:

- Военно формирование 26030-Безмер:
- адрес: с. Безмер, п.к. 8637, област Ямбол,
- ЕИК: 1290101890030;
- МОЛ: Валентин Желязков Иванов.

**Чл.8.** (1) При възникване на непредвидени допълнителни количества или видове CPP в рамките на общата стойността на възложените строително – ремонтни работи съгласно чл.5, същите се изпълняват само след вписване в заповедната книга на обекта, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В случаите по настоящия член, при възлагане на други видове строително - ремонтни работи, извън изброени в Приложение № 1 и 2 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, формирани при следните показатели на ценообразуване и доказани с анализи и съгласувани от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка **4.50 лв./ч.ч.**

2. Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали, като същите не надвишават средните за страната цени.

3. Допълнителни разходи върху цената на труда до 90%.

4. Допълнителни разходи върху механизацията до 40%.

5. Доставно-складови и транспортни разходи до 10% върху стойността на материалите.

6. Печалба – до 10 % върху стойността на изпълнените строително – ремонтни работи.

7. ДДС **20 %** съгласно Закона за добавената стойност.

(3) Окончателната стойност на договора ще се определи на база подписани количествено-стойностни сметки за действително извършените строително-ремонтни работи и генерална сметка. Окончателната стойност на договора не може да надвиши стойността по чл.5 от настоящия договор, освен в случаите, предвидени в действащото законодателство.

### **III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА УСЛУГА**

**Чл.9.** (1) Срокът на изпълнение на договора е до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ за откриване на строителната площадка за обекта.

(2) За дата на изпълнение на договора се приема датата на подписването на Приемателния протокол за обекта. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Приемателния протокол се подписва от представител на военно формирование 26030-Безмер.

(3) Изпълнението на строителството може да се спира, установяващо се с Акт, обр.10, от Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ.

(4) При спиране на строително-ремонтните работи на основание на договора, крайният срок на изпълнение на обекта се увеличава със срока на спирането.

### **IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА**

**Чл.10.** Мястото на изпълнение на услугата е територията на военно формирование 26030-Безмер – войскови район № 1450.

### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл.11.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ CPP по Приложение № 1 при спазване на нормативно установените правила за изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи и изискванията на чл.169, ал.1, от Закона за устройство на територията.

**Чл.12.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава материалите и строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително – ремонтните работи, да отговарят на техническите спецификации съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

(2) Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително – ремонтните работи, да бъдат с маркировка за съответствие и да се придръжават със сертификат за съответствие или декларация за съответствие, изгответи на български език.

**Чл.13.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитане и заплащане на изпълнените CPP и приемането на обекта – декларации за съответствие, протоколи, актове и други.

**Чл.14.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява наредденията на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица по чл.23 от настоящия договор.

**Чл.15.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в 7 (седем) дневен срок, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се дефекти и недостатъци на изпълнените от него строително – ремонтните работи в гаранционен срок.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за появили се дефекти при неправилна експлоатация на сградите и съоръженията.

**Чл.16.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не изпълнява писмени или устни разпореждания без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по отношение промени в някои от позициите.

**Чл.17.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди подписването на този Договор да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, документ, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя, пета група съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, във връзка с чл.137, ал.1, от ЗУТ – отделни видове СМР, съгласно Националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 „Строителство”.

**Чл.18.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в 3 (три) дневен срок, след подписването на този Договор, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид (на хартиен и оптичен носител) списъци на лицата, механизацията и техниката, необходими за изпълнение на поръчката.

**Чл.19.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифицирано техническо ръководство за изпълнение на строително – ремонтните работи през целия период на изпълнението на обекта.

**Чл.20.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе всички необходими мерки за опазване на пътищата и подходите, ползвани от него по време на строителството, както и за безопасността на съществуващия трафик, за което носи пълна отговорност. В случай на констатирана и писмено доказана повреда на съществуващите пътища и подходи при изпълняваните от него СРР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги ремонтира за своя сметка.

**Чл.21.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва със свои представители в комисии, назначени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнение на нормативната уредба.

## **VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл.22.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител имат право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените строително – ремонтни работи.

**Чл.23.** (1) Контрол върху изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде осъществяван от комисия, назначена със заповед на командира на военно

формироване 26030-Безмер. Членовете на комисията ще могат да извършват контрол на количествата и единичните цени на CPP, ще проверяват и подписват актове и количествено - стойностните сметки и ще заверяват окончателната сметка.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава командира на военно формироване 26030-Безмер, да подписва всички документи, свързани с изпълнението, заплащането и приемането на строителните услуги по настоящия договор, според необходимостта.

**Чл.24.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава лично или чрез негов представител, да заверява извършените и доказани с подробни количествени сметки непредвидени CPP и други разходи, като до 5 (пет) работни дни след приемане на строителната услуга да организира подписането на приемо-предавателен протокол за приемане на извършените дейности.

**Чл.25.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до обекта, съгласно предварително представения списък на лицата и механизацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на поръчката.

**Чл.26.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на строително – монтажните работи и нормативните документи, като всички разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.27.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при невъзможност да осигури необходимите средства за завършване на строежа, да подпише акт, образец 10, за спиране на строителство.

**Чл.28.** При виновно неизпълнение на договорените срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции, които се считат за окончателно намаление на крайната стойност на обекта и не подлежат на възстановяване.

## VII. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

**Чл.29.** Гаранционни срокове по настоящия договор за всички изпълнени видове CPP, както и за неупоменати в договора, не трябва да са по-малко от минималните гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ.

**Чл.30.** Гаранционните срокове текат от датата на подписане на Приемо - предавателния протокол за обекта.

## VIII. НЕУСТОЙКИ

**Чл.31.** (1) При неизпълнение срока за строителство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 (един) % от общата стойност на договорените видове CPP, без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 3 %.

(2) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума по договора, той дължи неустойка в размер на 1 % на ден върху неиздължената сума, без ДДС, но не повече от 3 % .

6

(3) При виновно прекратяване на Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 10 (десет) % от стойността на неизпълнението от настоящия договор.

## IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл.32.** Действието на този договор се прекратява:

- (1) С изпълнение предмета на договора и предвидените плащания;
- (2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
- (3) С едностренно изявление за развалянето му, от която и да е от страните по договора, отправено писмено, с 3 (три) дневно предизвестие, при неизпълнение на задълженията на ответната страна;
- (4) При прекратяване на легитимността на юридическото лице на изпълнителя, без правоприемство.

**Чл.33.** (5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи предаването на обекта с повече от 5 (пет) дни или няма да извърши строително - ремонтните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на строителя само стойността на тези работи, които са изпълнени качествено и могат да му бъдат полезни.

**Чл.34.** Прекратяването на настоящия договор, независимо от причините, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове за изпълнените на обекта СРР.

**Чл.35.** Възложителят дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

## X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

**Чл.36.** Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима сила, като например земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, гражданска вълнения, а така също и забани, ограничения, нареддания и други подобни, които са наложени с административен акт на държавен или общински орган.

**Чл.37.** За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след склучване на договора, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати, или ако е било предвидимо, не е било предотвратено.

**Чл.38.** Не е налице непреодолима сила, ако събитието е в следствие на неположена грижа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено.

**Чл.39.** За възникването и преустановяването на непреодолимата сила страната, която се позовава на нея, е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в срок от 5 (пет) дни от възникването или преустановяването ѝ.

**Чл.40.** Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено, с акт, изходящ от компетентен държавен или общински орган.

**Чл.41.** Ако насрещната страна не бъде уведомена в определения по чл.39 срок за възникването на непреодолимата сила, или тя не бъде потвърдена по предвидения в предходната точка начин, страната не може да се позовава на форс-мажорни обстоятелства.

**Чл.42.** При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в забава, не може да се позовава на форс-мажорните обстоятелства.

## XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

**Чл.43.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и приема да не разкрива на трети лица по никакъв начин, или да използва извън рамките на настоящия договор, информация, станала му известна при изпълнението му.

**Чл.44.** Документ, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станал достояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на настоящия договор и отнасящ се до дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неговите формирования или служители, ще остане изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще бъде върнат при прекратяване на настоящия договор.

**Чл.45.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при изпълнението на настоящия договор, да не заснема, фотографира или по какъвто и да е друг начин, да записва изображения на военни обекти и техника.

## XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

**Чл.46.** Изменение по настоящия договор се смята за действително, ако е изгответо в писмена форма, подписано е от двете страни и е допустимо съгласно чл.43, ал.2, от ЗОП.

**Чл.47.** Всички спорове и разногласия, възникнали между страните във връзка с изпълнението или тълкуването на настоящия договор, се уреждат чрез преговори, а при невъзможност за постигане на съгласие, се уреждат по съдебен ред, съгласно българското законодателство.

**Чл.48.** Нищожността на някоя от клаузите по договора не води до нищожност на друга или на договора като цяло.

**Чл.49.** Нито една от страните по договора няма право да предава правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица.

**Чл.50.** Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

**Приложение № 1** – Количествена сметка за обособена позиция № 1 – „Изграждане на зона „СФС” в сграда № 32 (КДП);

**Приложение № 2** – Количествена сметка за обособена позиция № 2 – „Ремонт на част от водопроводната мрежа (отклонение от главен водопровод до сграда № 32 (КДП)) във военно формирование 26030-Безмер”

**Чл.51.** Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

**Чл.52.** Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и действа до цялостното изпълнение на задълженията от двете страни.

#### **АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:**

##### **НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Военно формирование 22 800-София,  
1606 гр. София,  
бул. „Ген. Тотлебен“ № 34

Лице за контакт:  
Емил Милушев  
сл.тел.: 02/92 24 214  
за военно формирование 26030-Безмер  
майор Диан Димитров, тел. 0888 298583

##### **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР  
ЦАНКО СТОЙКОВ  
КОМАНДИР НА ВВС

ПОЛКОВНИК БОЙКО СОКОЛОВ  
НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ“  
В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС

МАЙОР ИВАН ПЕТРОВ  
СТАРШИ ЕКСПЕРТ В  
КАНЦЕЛАРИЯТА НА КОМАНДИРА НА ВВС

##### **НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

„ПЕТРОНИКС ГРУП“ ЕОД  
п.код 1000, гр. София  
ул. „Лавеле“ № 8, ет.4, ап. 5

Лице за контакт:  
Илия Неделков Петров  
управител  
моб. тел.: 0877097405  
e-mail: petroniksgrup@abv.bg

##### **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„ПЕТРОНИКС ГРУП“ ЕОД

ИЛИЯ НЕДЕЛКОВ ПЕТРОВ  
УПРАВИТЕЛ

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**  
**за изграждане на зона за „СФС” в сграда № 32 (КДП) във военно**  
**формироване 26030 – Безмер**

№	Наименование на работите	Мярка	Кол-во	Единична цена в лева, без вкл. ДДС	Обща цена, в лева без вкл. ДДС
1	Демонтаж на хидроизолация вкл. извозване на отпадъци	м <sup>2</sup>	568	3,00	1704,00
2	Направа на изравнителна пердашена циментова замазка 3 см. (30%)	м <sup>2</sup>	171	9,00	1539,00
3	Направа на холкери около бордове	м	159	7,00	1113,00
4	Полагане на битумен грунд	м <sup>2</sup>	568	1,50	852,00
5	Направа на хидроизолация от 1 пл. усилен воалит и 1 пл. усилен воалит с мин. посилка на газо-пламъчно заваряване	м <sup>2</sup>	568	12,00	6816,00
6	Разваляне на т.зидария 12 см. на в.ц. разтвор, вкл. извозване на отпадъците	м <sup>3</sup>	2	25,00	50,00
7	Демонтаж на настилка от линолеум вкл. извозване на отпадъци	м <sup>2</sup>	103	1,00	103,00
8	Демонтаж на врати и прозорци вкл. извозване на отпадъци	бр.	21	10,00	210,00
9	Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 150 мм обикновена фуга	м <sup>3</sup>	1	160,02	160,02
10	Вътрешна гладка в.циментова мазилка по газобетон	м <sup>2</sup>	12	6,00	72,00
11	Гипсова шпакловка по стени и тавани 60%	м <sup>2</sup>	122	6,00	732,00
12	Направа на пердашена циментова замазка 2 см.	м <sup>2</sup>	103	7,00	721,00
13	Доставка и монтаж на метална врата 90x200 с възможност за монтаж на четящо устройство за контрол на достъпа	бр.	4	400,00	1600,00
14	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло 4x18 вт	бр.	21	39,72	834,12
15	Доставка и монтаж на препрадна стена от Р/С плоскости с врата и гише - РУС дограма	м <sup>2</sup>	9	120,00	1080,00
16	Доставка и монтаж на препрадна стена в коридор от РУС профил с двукрила врата РУС с възможност за монтаж на четящо устройство за контрол на достъпа	м <sup>2</sup>	6	120,06	720,36
17	Доставка и монтаж на РУС прозорци - петкамерни с двоен стъклопакет, вкл. обръщане на страници до 30 см	м <sup>2</sup>	20	190,00	3800,00
18	Доставка и монтаж на ламиниран паркет вкл. Подови первази	м <sup>2</sup>	103	18,00	1854,00
19	Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви щори 64/124 см	бр.	17	25,00	425,00
20	Доставка и монтаж на стоманени	м <sup>2</sup>	20	55,00	1100,00

	решетки за прозорци от профилна стомана 15x15 мм пътно пътна метална конструкция в затворен контур; метална рамка от профилна стомана с минимална дебелина 4 mm; светъл размер на отворите на решетката 250/250 mm				
21	Боядисване на стени и тавани с латекс, двукратно	m <sup>2</sup>	203	6,50	1319,50
	Непредвидени 10 %				2680,50
	Всичко без ДДС				29485,50
	20% ДДС				5897,10
	<b>Обща стойност</b>				35382,60

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР  
ЦАНКО СТОЙКОВ  
КОМАНДИР НА ВВС

ПОЛКОВНИК БОЙКО СОКОЛОВ  
НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ“  
В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС

МАЙОР ИВАН ПЕТРОВ  
СТАРШИ ЕКСПЕРТ В  
КАНЦЕЛАРИЯТА НА КОМАНДИРА НА ВВС



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„ПЕТРОНИКС ГРУП“ ЕООД

ИЛИЯ НЕДЕЛКОВ ПЕТРОВ  
УПРАВИТЕЛ



## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**за извършване на ремонт на част от водопроводната мрежа (отклонение  
от главен тръбопровод до КДП) във военно формирование 26030 -  
Безмер**

<b>№</b>	<b>Наименование на работите</b>	<b>Мярка</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Единична цена в лева без вкл. ДДС</b>	<b>Обща цена В лева без вкл. ДДС</b>
1	Изкоп с багер	МСМ	0,7	250,00	175,00
2	Изкоп ръчно	м <sup>3</sup>	2	65,00	130,00
3	Хоризонтален сондаж и полагане на тръба	м	380	20,30	7 714,00
4	Доставка на тръба PE 0110	м	380	11,50	4370,00
5	Доставка и монтаж на противопожарен хидрант	бр.	1	320,00	320,00
6	Доставка и монтаж на ТСК	бр.	1	140,00	140,00
Всичко без ДДС					12849,00
20% ДДС					2569,00
<b>Обща стойност:</b>					<b>15418,80</b>

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР  
ЦАНКО СТОЙКОВ  
КОМАНДИР НА ВВС



ПОЛКОВНИК БОЙКО СОКОЛОВ  
НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ“  
В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС

МАЙОР ИВАН ПЕТРОВ  
СТАРШИ ЕКСПЕРТ В  
КАНЦЕЛАРИЯТА НА КОМАНДИРА НА ВВС

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„ПЕТРОВ ГРУП“ ЕООД



ИЛИЯ РЕДЕЛКОВ ПЕТРОВ  
УПРАВИТЕЛ